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Departamento Municipal de Operacées

RELATORIO FINAL (ART 148 DO CCP)
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Assunto: Construcio, Beneficiacio e Manutencéiio de Espacos de Jogo e Recreio (Pdrque Infantil
dos Governos) — Proc. n.° 15/2015

1. No &mbito do concurso publico promovido ao abrigo da alinea b) do Artigo 19.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, adiante designado por CCP, com vista a execugédo da empreitada mencionada em epigrafe e
apos decorrido o prazo de audiéncia prévia previsto no Artigo 147.° do citado Cédigo, confirmada a
auséncia de observagdes por parte dos concorrentes, deliberou o Jari manter integralmente o teor do
Relatorio Preliminar.

2. Nestes termos, propde-se a exclusédo da proposta a seguir mencionada, com o fundamento referido:

- Fabrigimno — Fabricag&o de Material de Desporto, Lda., com fundamento na alinea o) do n.° 2 do Artigo
146.% conjugada com a alinea d) do n.° 2 do Artigo 70.°, ambos do CCP, por apresentar prego contratual (€
59.575,01) superior ao prego base estipulado no n.° 1 da clausula 32.? do Caderno de Encargos.

3. Propbe-se ainda, em observancia do n.° 1 do Artigo 148.° do Cddigo, a seguinte ordenagdo das
propostas admitidas:

Primeira

Valeixa — Construgdo Civil, Lda., com proposta no valor de € 37.975,45, mais IVA, com o prazo de
execucdo de 75 dias;

Segunda

Conjuntura Intensa, Lda., com proposta no valor de € 41.376,74, mais IVA, com o prazo de execugéo de 75
dias;

Terceira

Fernando Major — Construges Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 42.218,00, mais IVA, valor
corrigido nos termos do n.° 3 do Artigo 60.° do CCP, com o prazo de execugéo de 75 dias;

Quarta

Odraude — Construgéo Civil e Obras Publicas, Lda., com proposta no valor de € 45.700,00, mais IVA, com o
prazo de execugéo de 75 dias;

Quinta

Delfim de Jesus Martins & Irmao, Lda., com proposta no valor de € 45.995,00, mais IVA, com o prazo de
execugao de 75 dias;

Sexta
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Soteol — Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., com proposta no valor de € 46.500,00, mais IVA,
com o prazo de execucdo de 75 dias;

Sétima
Franco & Ruben, Construcdes, Lda., com proposta no valor de € 46.683,20, mais IVA, com o prazo de
execucgdo de 75 dias;

Oitava

Bricantel — Comércio de Material Eléctrico de Branganga, Lda., com proposta no valor de € 47.490,00, mais
IVA, com o prazo de execucéo de 75 dias;

Nona

Alvape — Construcgo e Obras Publicas, Lda., com proposta no valor de € 47.885,15, mais IVA, com o prazo
de execucdo de 75 dias;

Décima

Cimalha — Construgdes da Batalha, S.A., com proposta no valor de € 47.998,00, mais IVA, com o prazo de
execucao de 75 dias;

Décima-primeira
Aruncalis, Lda., com proposta no valor de € 48.141,84, mais IVA, com o prazo de execugao de 75 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.°s 3 e 4 do Artigo 148.° do CCP, remete-se o
procedimento ao érgéo competente para a deciséo de contratar, para efeitos de adjudicagao.

0 Juari,

O Presidente, ,&,/( P e

ol
(Abel Ferrando de Meneses Moutinho — Eng.?)
O Membro Efetivo, @@m‘cmk&m& ﬂy\‘\w:)

(Odete Conceigdo Mota Gomes Antunes — Eng.?)

O Membro Efetivo, A{\ }k\' | V/-\ %.. o / . o
T 71 —

(Artur Jorge Patricio Gaspar — Eng.)

DOJ-REL_OB_2 Pag. 2/2



