



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

I-000123/DMOP/15 REL_FIN_OB 28-04-2015

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprova o presente Relatório e respetiva ordenação das propostas admitidas. Adjudique-se a proposta ordenada em 1.º lugar.

28. abril - 2015
O Presidente,

Assunto: Beneficiação, Reparação e Conservação de Edifícios Escolares (Ampliação do Edifício da EB do Barrocal) – Proc. n.º 17/2015

1. No âmbito do ajuste directo promovido nos termos da alínea a) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se, em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Aruncalis, Lda., com proposta no valor de € 39.533,75, mais IVA, com o prazo de execução de 70 dias.

Segunda

Fernando Major – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 39.692,40, mais IVA, com o prazo de execução de 70 dias.

Terceira

Martinho Pedrosa – Construções, Lda., com proposta no valor de € 40.751,48, mais IVA, com o prazo de execução de 70 dias.



Quarta

Alvape, Construção e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 41.319,90, mais IVA, com o prazo de execução de 70 dias.

Quinta

João Baptista dos Santos, Lda., com proposta no valor de € 42.275,10, mais IVA, com o prazo de execução de 70 dias.

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

**Município de Pombal****Departamento Municipal de Operações****O Júri,****O Presidente,**
(Artur Jorge Patricio Gaspar – eng.º)**O Membro Efectivo,**
(Jorge Manuel Melo Maia e Sá – eng.º)**O Membro Efectivo,**
(Maria da Conceição M. Marques Baptista – eng.ª)