



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0007/CMP/16, celebrada em 24 de Março de 2016 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 5.2. Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Mata Mourisca (Rua da Igreja) – Proc. n.º 09/2016 - Relatório Final

Foi presente à reunião a informação n.º I-000103/DMOP/16, datada de 17-03-2016, do Departamento Municipal de Operações, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Mata Mourisca (Rua da Igreja) – Proc. n.º 09/2016 - Relatório Final

1.No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 10/03/2016, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Nestes termos, propõe-se a exclusão das propostas a seguir mencionadas, com os fundamentos referidos:

- Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

- Valeixa – Construção Civil, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

- Submerci – Construção e Urbanizações, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

3.Propõe-se ainda, em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Cimalha – Construções da Batalha, S.A., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Segunda

Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;



MUNICÍPIO DE POMBAL

Terceira

Ilhaugusto – Construções, Lda., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Quarta

Lusosicó – Construções, S.A., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Quinta

Major, Santos & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 165.050,21, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Sexta

Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., com proposta no valor de € 165.050,21, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Sétima

Fernando Major – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 165.050,21, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Oitava

Abiser, Lda., com proposta no valor de € 177.819,30, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Nona

Construções António Leal, S.A., com proposta no valor de € 177.998,00 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima

Contec – Construção e Engenharia, S.A., com proposta no valor de € 181.163,25 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Primeira

Sociedade de Construções Elimur, Lda., com proposta no valor de € 184.700,00 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Segunda

MJFT – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 187.334,54 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Terceira

Construções Vieira Mendes, Lda., com proposta no valor de € 188.304,30 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Quarta

Matos & Neves, Lda., com proposta no valor de € 189.266,05, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Quinta

Pinto & Braz, Lda., com proposta no valor de € 196.139,83, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Sexta

Franco & Ruben, Construções, Lda., com proposta no valor de € 199.858,55, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Sétima

Penelaterraplanagens – Desaterros e Terraplanagens, Lda., com proposta no valor de €



MUNICÍPIO DE POMBAL

206.809,25, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Oitava

António Rodrigues Capela & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 224.168,70, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Nona

Nuno Roque, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 225.187,52, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Vigésima

Ferduliz – Sociedade de Construções, Lda., com proposta no valor de € 227.987,55, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Vigésima Primeira

Megacalçada – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 228.611,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Vigésima Segunda

Marcelino & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 232.547,02, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação."

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Final e, com ele, a exclusão das propostas aí mencionadas, com os fundamentos aí proferidos, bem como todas as propostas admitidas, naquela ordenação.

Mais deliberou adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente ordenado em primeiro lugar, a empresa Cimalha - Construções da Batalha S.A., pelo preço de € 165.050,20, mais IVA, e com o prazo de execução de 180 dias.



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
Apresentado à reunião celebrada
em: 24.03.2016

A C.d.p.u. aprova o Relatório
final de acordo com a
informação. (minuta)

RELATÓRIO FINAL (ART.º 148.º DO CCP)

A Reunião.

2016.03.21

Assunto: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Mata Mourisca (Rua da Igreja) – Proc. n.º 09/2016

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 10/03/2016, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Nestes termos, propõe-se a **exclusão** das propostas a seguir mencionadas, com os fundamentos referidos:

- Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

- Valeixa – Construção Civil, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

- Submerci – Construção e Urbanizações, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta.

3. Propõe-se ainda, em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Cimalha – Construções da Batalha, S.A., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Segunda

Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Terceira

Ilhaugusto – Construções, Lda., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Quarta

Lusosicó – Construções, S.A., com proposta no valor de € 165.050,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Quinta

Major, Santos & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 165.050,21, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

✓ me [assinatura]

**Município de Pombal****Departamento Municipal de Operações****Sexta**

Soteol - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., com proposta no valor de € 165.050,21, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Sétima

Fernando Major – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 165.050,21, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Oitava

Abiser, Lda., com proposta no valor de € 177.819,30, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Nona

Construções António Leal, S.A., com proposta no valor de € 177.998,00 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima

Contec – Construção e Engenharia, S.A., com proposta no valor de € 181.163,25 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Primeira

Sociedade de Construções Elimur, Lda., com proposta no valor de € 184.700,00 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Segunda

MJFT – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 187.334,54 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Terceira

Construções Vieira Mendes, Lda., com proposta no valor de € 188.304,30 mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Quarta

Matos & Neves, Lda., com proposta no valor de € 189.266,05, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Quinta

Pinto & Braz, Lda., com proposta no valor de € 196.139,83, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Sexta

Franco & Ruben, Construções, Lda., com proposta no valor de € 199.858,55, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Sétima

Penelatteraplanagens – Desaterros e Terraplanagens, Lda., com proposta no valor de € 206.809,25, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

Décima Oitava

António Rodrigues Capela & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 224.168,70, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Décima Nona

Nuno Roque, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 225.187,52, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Vigésima

Ferduliz – Sociedade de Construções, Lda., com proposta no valor de € 227.987,55, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Vigésima Primeira

Megacalçada – Construções Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 228.611,20, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

Vigésima Segunda

Marcelino & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 232.547,02, mais IVA, com o prazo de execução de 180 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Carlos Santos Sousa – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª)

