



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
Apresentado à reunião celebrada

em: 30/3/2017

A c.d.h. aprova o relatório
final, nos termos da informação
(minuta)

RELATÓRIO FINAL (ART.º 148.º DO CCP)

A Reunião.

2017.03.15

Assunto: Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Vermoil, Pocejal, Matos da Ranha, Lagoa, Chã de Baixo, Outeiro da Vinha) – Proc. n.º 03/2017

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 08/03/2017, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a existência de uma observação por parte do concorrente Socitop – Unipessoal, Lda., que se anexa, dá-se por integralmente reproduzida e vai ser analisada pelo Júri.

Ressalta da reclamação, o formulário da exclusão das propostas dos concorrentes Contec – Construção e Engenharia, S.A. e Matos & Neves, Lda., com fundamento em “1. Os concorrentes acima referidos não apresentam preços para os artigos com fundamento na alínea c) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP conforme justificação por vos apresentado no relatório preliminar do processo 003/CPB/SA/14 onde excluem uma das empresas concorrentes com base nos factos atrás descritos;

2. De acordo com o artigo 70.º da Lei 96/2015 de 17 de agosto, alínea 3, “a submissão de uma proposta só deve ter lugar após o completo preenchimento do formulário principal, incluindo, nos casos em que exista, o anexo referido na alínea c) do n.º 1 do artigo 66.º, que é parte integrante da mesma.” – artigo 66.º alínea c): os campos para recolha de informação dos preços propostos...”.

Vejamos então o que apraz dizer sobre este assunto.

Quanto ao ponto 1, é mencionado um processo de contratação, desconhecido deste Júri, pelo que, nos abstermos de comentar as decisões tomadas no mesmo.

Quanto ao fundamento legal invocado, não pode o mesmo ser aceite, porquanto as propostas em questão, apresentam listas de preços unitários (Doc. 1), possibilitando a sua avaliação, de acordo com o critério definido, o mais baixo preço.

Quanto ao ponto 2, anexa-se os formulários principais (Doc. 2) das propostas reclamadas, onde se verifica o completo preenchimento dos mesmos.

Em face do exposto, é negado provimento ao reclamado.

2. Assim, propõe-se a exclusão da proposta a seguir mencionada, com o fundamento referido:

- Lusosicó - Construções, S.A., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta, concretamente, os previstos nas alíneas a), b), c), d), e), f), e h).



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

3. Propõe-se ainda, em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Contec – Construção e Engenharia, S.A., com proposta no valor de € 278.940,83, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 120 dias.

Segunda

Socitop, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 328.505,63, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Terceira

Cimalha - Construções da Batalha, S.A., com proposta no valor de € 348.329,52, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 120 dias;

Quarta

Civibérica – Obras Civis, S.A., com proposta no valor de € 351.700,00, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Quinta

Construções António Leal, S.A., com proposta no valor de € 355.902,83, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Sexta

Matos & Neves, Lda., com proposta no valor de € 363.729,68, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 120 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Nuno Alexandre Duarte da Mota – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Jorge Manuel Melo Maia e Sá – Eng.º)



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

O Membro Efectivo, _____

(Carlos Santos Sousa – Eng.º)

Ao

Município de Pombal

“Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Vermoil, Pocejai, Matos da Ranha, Lagoa, Chã de Baixo, Outeiro da Ranha e Outeiro da Vinha)”

Após leitura do relatório preliminar referente á empreitada acima referida vimos apresentar a nossa reclamação relativamente à proposta do concorrente Contec Construção e Engenharia SA e Matos & Neves SA baseado nos seguintes argumentos:

1. Os concorrentes acima referidos não apresentam preços para os artigos com fundamento na alínea c) do nº 2 do artigo 70.º do CCP conforme justificação por vos apresentado no relatório preliminar do processo 003/CPB/SA/14 onde excluem uma das empresas concorrentes com base nos factos atrás descritos;
2. De acordo com o artigo 70º da Lei 96/2015 de 17 de agosto, aliena 3, *“a submissão de uma proposta só deve ter lugar apos o completo preenchimento do formulário principal, incluindo, nos casos em que exista, o anexo referido na alínea c) do nº 1 do artigo 66.º, que é parte integrante da mesma.” – artigo 66.º alínea c): os campos para recolha de informação dos preços propostos....”*.

Assim face ao exposto, solicita-se a exclusão dos concorrentes Contec SA e Matos & Neves SA propondo-se a seguinte ordenação das propostas:

Primeira – Socitop Unipessoal Lda


Segunda – Cimalha – Construções da Batalha SA

Terceira – Civibérica Obras Civis SA

Quarta – Construções Antonio Leal SA

Mortagua, 06 de março de 2017

socitop
Unipessoal, Lda.
A Gerência,




Signed By: ABEL JOAO MARQUES TORRES

Location:

Reason:

Signing Date: 06/03/2017 14:53:50 GMT +00:00



**Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia
- (...) - Proc. n.º 03/2017**

N/CÓDIGO: 048-17

17/02/08

Cliente: Câmara Municipal de Pombal

RESUMO

1 - CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS.....	13,057.02€
2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS.....	15,336.74€
3 - CAP.3 - PAVIMENTOS E REMATES.....	223,771.35€
4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL.....	14,292.53€
5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA.....	12,483.20€
TOTAL GERAL	278,940.84€

17/02/09


WinSIM 22143050105

**Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia
- (...) - Proc. n.º 03/2017**

N/CÓDIGO: 048-17

17/02/08

Cliente: Câmara Municipal de Pombal

ORÇAMENTO

1 - CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS

1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, fornecimento e implementação do registo no livro de obra.	1 un	1,116.94€	1,116.94€
1.2 - Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	1 un	2,180.69€	2,180.69€
1.3 - Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação e remoção.	1 un	3,457.19€	3,457.19€
1.4 - Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1 un	2,180.69€	2,180.69€
1.5 - Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas associadas, incluindo todo o apoio topográfico necessário à validação ou correcção.	1 vg	2,393.44€	2,393.44€
1.6 - Frezagem ou escarificação, remoção, carga e transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobranes a depósito licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indemnização por depósito, excepto material a reaplicar em obra.			
1.6.1 - semi-penetração c/ 0.12 m média	410.93 m3	1.60€	657.49€
1.6.2 - macadame betuminoso c/ 0.06 m média	322.79 m3	2.13€	687.54€
1.7 - Demolição de bocas e muros de testa em aquedutos existentes, em betão ciclópico/ blocos, incluindo remoção de manilhas existentes, remoções de terras, aterros e transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.			
1.7.1 - Ø300	4 un	10.64€	42.56€
1.7.2 - Ø400	4 un	10.64€	42.56€
1.8 - Fornecimento e execução de ensaios de misturas betuminosas por laboratório certificado			

1.8.1 - extração de carotes	16 un	10.64€	170.24€
1.8.2 - análise granulométrica da mistura	2 un	21.28€	42.56€
1.8.3 - ensaio de adesividade	2 un	21.28€	42.56€
1.8.4 - determinações de percentagem e teor em betume.	2 un	21.28€	42.56€

TOTAL 1 13,057.02€

2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1 - Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior enchimento com tout-venant.	15384.2 m2	0.11€	1,692.26€
2.2 - Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo, corte a disco em betuminoso se necessário, incluindo carga para deposição em aterro ou destino final compatível com as exigências legais.	1360.15 m3	0.53€	720.88€
2.3 - Aterro executado em camadas regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com:			
2.3.1 - Pé-de-pedra	268.37 m3	3.72€	998.34€
2.3.2 - Tout-venant de 1.ª	1602.54 m3	3.72€	5,961.45€
2.3.3 - Tout-venant de 2.ª	483.22 m3	7.45€	3,599.99€
2.4 - Transporte, descarga e espalhamento dos produtos da escavação em aterro ou a depósito licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indemnização por depósito.	1430.15 m3	0.53€	757.98€
2.5 - Fornecimento e colocação de manta geotextil 200g/m2 em base tout-venant.	108 m2	0.74€	79.92€
2.6 - Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressões com tout-venant de 1.ª, rega, compactação e limpeza do material solto (varredura).	9537 m2	0.16€	1,525.92€

TOTAL 2 15,336.74€

3 - CAP.3 - PAVIMENTOS E REMATES

3.1 - Fornecimento e aplicação de camada de binder AC 20 bin ligante (MB), com 0,05m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,0 Kg/m².	6612.35 m2	3.18€	21,027.27€
3.2 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,06m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,0 Kg/m².	45496.65 m2	4.21€	191,540.90€
3.3 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com	186 un	26.59€	4,945.74€

espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.

3.4 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de águas para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.

14 un 21.28€ 297.92€

3.5 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.

28 un 26.59€ 744.52€

3.6 - Reconstrução / levantamento de passeio elevado ou ao nível, ou intersecção de vias, incluindo o fornecimento de pó de pedra com esp. média de 0.10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e escavação de caixa.

3.6.1 - em calçada reaproveitada

700 m2 7.45€ 5,215.00€

TOTAL 3 223,771.35€

4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL

4.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.

1578 m 6.17€ 9,736.26€

4.2 - Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.

4.2.1 - Ø 300

4.2.1.1 - Bocas em Aterro

5 un 132.97€ 664.85€

4.2.1.2 - Bocas em Escavação

2 un 132.97€ 265.94€

4.2.2 - Ø 400

4.2.2.1 - Bocas em Aterro

2 un 132.97€ 265.94€

4.3 - Fornecimento e execução de caixas de visita estanques, tronco cónicas Ø1000 interno, cúpula com Ø600 interno superior, para receber águas dos sumidouros ou caixas, a execução do fundo da caixa em betão C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do líquido (1/2 círculo), ligação ao colector

2 un 265.94€ 531.88€

existente, fornecimento e assentamento de tampa em grelha e aro em ferro fundido reforçadas Ø600, NP EN 124, classe D400 do tipo ou equivalente a Rexess, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.

4.4 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8, incluindo acessórios, execução de juntas / uniões, forquilha e todos os acessórios necessários para as ligações das caixas, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.

4.4.1 - Ø315	36 ml	12.77€	459.72€
--------------	-------	--------	---------

4.5 - Fornecimento e colocação de tubo perfurado Ø110, envolvido por manta geotextil e brita na execução de drenos, incluindo colocação de brita a envolver o tubo e ligação a caixa ou boca de aqueduto.	197 ml	12.02€	2,367.94€
---	--------	--------	-----------

TOTAL 4			14,292.53€
----------------	--	--	-------------------

5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o pavimento, utilizando materiais de acordo com as características e métodos construtivos anexos.

5.1.1 - LBC c/ 0.12 m	1785 ml	0.44€	785.40€
-----------------------	---------	-------	---------

5.1.2 - LBT c/ 0.12 m - traço 1/1	448 ml	0.22€	98.56€
-----------------------------------	--------	-------	--------

5.1.3 - Barras paragem c/ 0.60 m de largura	216 m2	10.21€	2,205.36€
---	--------	--------	-----------

5.1.4 - Guia c/ 0.15	914.8 ml	0.57€	521.44€
----------------------	----------	-------	---------

5.1.5 - STOP (1.60 x 2.10)	5 un	30.96€	154.80€
----------------------------	------	--------	---------

5.1.6 - Pintura de passadeira a ser executada mecanicamente ou manualmente (faixas com 4,00x0.50), com 2 barras de paragem com 0.50, em tinta termoplástica branca, com sobrelevação em relação ao pavimento em 5 mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução do trabalho.	14 un	122.54€	1,715.56€
--	-------	---------	-----------

5.2 - Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código", com dimensões de acordo com a legislação em vigor, incluindo implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e execução de maciços de fundação e todos as peças acessórios.

5.2.1 - H7 [Passadeira]	28 un	66.17€	1,852.76€
-------------------------	-------	--------	-----------

5.2.2 - O6a	9 un	54.46€	490.14€
-------------	------	--------	---------

5.2.3 - O7a	9 un	56.06€	504.54€
-------------	------	--------	---------

[Handwritten signature and date 3/6]

5.3 - Fornecimento e colocação de guardas de segurança, constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de 4300 mm e 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao amortecedor, que por sua vez fixada ao prumo, incluindo guarda para motociclos, terminal tipo carpa, reflectores e todos as peças acessórias.

84 ml 49.46€ 4,154.64€

TOTAL 5 12,483.20€

TOTAL GERAL 278,940.84€

17/02/09



Proposta nº 17. 23

Data: 17.01.2017

MUNICÍPIO DE POMBAL

LARGO DO CARDAL

POMBAL

3100-440 POMBAL

Processo : 17.0022

Descrição: FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (VERMOIL, POCEJAL, MATOS DA RANHA, LAGOA, CHÃ DE BAIXO, OUTEIRO DA RANHA E OUTEIRO DA VINHA) - PROC. N.º 03/2017

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20170128)-Este documento não serve de fatura

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	P. Unitário	P. Total
1	CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, fornecimento e implementação do registo no livro de obra.	un	1,000	500,00 €	500,00 €
1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	un	1,000	250,00 €	250,00 €
1.3	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação e remoção.	un	1,000	250,00 €	250,00 €
1.4	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	un	1,000	250,00 €	250,00 €
1.5	Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas associadas, incluindo todo o apoio topográfico necessário à validação ou correcção.	vg	1,000	250,00 €	250,00 €
1.6	Frezagem ou escarificação, remoção, carga e transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobantes a depósito licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indemnização por depósito, excepto material a reaplicar em obra.				
1.6.1	semi-penetração c/ 0.12 m média	m3	410,930	10,00 €	4.109,30 €
1.6.2	macadame betuminoso c/ 0.06 m média	m3	322,790	10,00 €	3.227,90 €
1.7	Demolição de bocas e muros de testa em aquedutos existentes, em betão ciclópico/ blocos, incluindo remoção de manilhas existentes, remoções de terras, aterros e transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.				
1.7.1	Ø300	un	4,000	100,00 €	400,00 €
1.7.2	Ø400	un	4,000	100,00 €	400,00 €
1.8	Fornecimento e execução de ensaios de misturas betuminosas por laboratório certificado				
1.8.1	extração de carotes	un	16,000	25,00 €	400,00 €

[Handwritten signatures and initials]
4/6



Proposta nº 17. 23

Data: 17.01.2017

MUNICÍPIO DE POMBAL

LARGO DO CARDAL

POMBAL

3100-440 POMBAL

Processo : 17.0022

Descrição: FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (VERMOIL, POCEJAL, MATOS DA RANHA, LAGOA, CHÃ DE BAIXO, OUTEIRO DA RANHA E OUTEIRO DA VINHA) - PROC. N.º 03/2017

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20170128)-Este documento não serve de fatura

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	P. Unitário	P. Total
1.8.2	análise granulométrica da mistura	un	2,000	50,00 €	100,00 €
1.8.3	ensalo de adesividade	un	2,000	50,00 €	100,00 €
1.8.4	determinações de percentagem e teor em betume.	un	2,000	50,00 €	100,00 €
Total Capítulo					10.337,20 €
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS				
2.1	Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior enchimento com tout-venant.	m2	15.384,200	0,15 €	2.307,63 €
2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo, corte a disco em betuminoso se necessário, incluindo carga para deposição em aterro ou destino final compatível com as exigências legais.	m3	1.360,150	1,00 €	1.360,15 €
2.3	Aterro executado em camadas regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, com:				
2.3.1	Pé-de-pedra	m3	268,370	8,00 €	2.146,96 €
2.3.2	Tout-venant de 1.ª	m3	1.602,540	8,00 €	12.820,32 €
2.3.3	Tout-venant de 2.ª	m3	483,220	8,00 €	3.865,76 €
2.4	Transporte, descarga e espalhamento dos produtos da escavação em aterro ou a depósito licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indemnização por depósito.	m3	1.430,150	1,00 €	1.430,15 €
2.5	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m2 em base tout-venant.	m2	108,000	1,50 €	162,00 €
2.6	Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento de depressões com tout-venant de 1.ª, rega, compactação e limpeza do material solto (varredura).	m2	9.537,000	0,20 €	1.907,40 €
Total Capítulo					26.000,37 €
3	CAP.3 - PAVIMENTOS E REMATES				
3.1	Fornecimento e aplicação da camada de binder AC 20 bin ligante (MB), com 0,05m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,0 Kg/m².	m2	6.612,350	4,50 €	29.755,58 €

AD



Proposta nº 17. 23

Data: 17.01.2017

MUNICÍPIO DE POMBAL

LARGO DO CARDAL

POMBAL

3100-440 POMBAL

Processo : 17.0022

Descrição: FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (VERMOIL, POCEJAL, MATOS DA RANHA, LAGOA, CHÃ DE BAIXO, OUTEIRO DA RANHA E OUTEIRO DA VINHA) - PROC. N.º 03/2017

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20170128)-Este documento não serve de fatura

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	P. Unitário	P. Total
3.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB). com 0,06m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,0 Kg/m².	m2	45.496,650	5,50 €	250.231,58 €
3.3	Deteção, levantamento ou rebaxamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	un	186,000	25,00 €	4.650,00 €
3.4	Deteção, levantamento ou rebaxamento de válvulas de corte de águas para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	un	14,000	25,00 €	350,00 €
3.5	Deteção, levantamento ou rebaxamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	un	28,000	30,00 €	840,00 €
3.6	Reconstrução / levantamento de passeio elevado ou ao nível, ou intersecção de vias, incluindo o fornecimento de pó de pedra com esp. média de 0.10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e escavação de caixa.				
3.6.1	em calçada reaproveitada	m2	700,000	6,00 €	4.200,00 €
Total Capítulo					290.027,16 €
4	CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL				
4.1	Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.	m	1.578,000	9,00 €	14.202,00 €
4.2	Construção de bocas em betão C16/20 com Ø110 // 0.15, nos aquedulos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.				
4.2.1	Ø 300				

Handwritten signatures and initials, including "5/6".



Proposta nº 17. 23

Data: 17.01.2017

MUNICÍPIO DE POMBAL

LARGO DO CARDAL
 POMBAL
 3100-440 POMBAL

Processo : 17.0022

Descrição: FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (VERMOIL, POCEJAL, MATOS DA RANHA, LAGOA, CHÃ DE BAIXO, OUTEIRO DA RANHA E OUTEIRO DA VINHA) - PROC. N.º 03/2017

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20170128)-Este documento não serve de fatura

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	P. Unitário	P. Total
4.2.1.1	Bocas em Aterro	un	5,000	200,00 €	1.000,00 €
4.2.1.2	Bocas em Escavação	un	2,000	250,00 €	500,00 €
4.2.2	Ø 400				
4.2.2.1	Bocas em Aterro	un	2,000	250,00 €	500,00 €
4.3	Fornecimento e execução de caixas de visita estanques, tronco cónicas Ø1000 interno, cúpula com Ø600 interno superior, para receber águas dos sumidouros ou caixas, a execução do fundo da caixa em betão C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do líquido (1/2 círculo), ligação ao colector existente, fornecimento e assentamento de tampa em grelha e aro em ferro fundido reforçadas Ø600, NP EN 124, classe D400 do tipo ou equivalente a Rexess, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	un	2,000	450,00 €	900,00 €
4.4	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8, incluindo acessórios, execução de juntas / uniões, forquilha e todos os acessórios necessários para as ligações das caixas, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.				
4.4.1	Ø315	ml	36,000	20,00 €	720,00 €
4.5	Fornecimento e colocação de tubo perfurado Ø110, envolvido por manta geotextil e brita na execução de drenos, incluindo colocação de brita a envolver o tubo e ligação a caixa ou boca de aqueduto.	ml	197,000	12,00 €	2.364,00 €
Total Capítulo					20.186,00 €
5	CAP.5-EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
5.1	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o pavimento, utilizando materiais de acordo com as características e métodos construtivos anexos.				
5.1.1	LBC c/ 0.12 m	ml	1.785,000	0,68 €	1.213,80 €
5.1.2	LBT c/ 0.12 m - traço 1/1	ml	448,000	0,35 €	156,80 €
5.1.3	Barra paragem c/ 0.60 m de largura	m2	216,000	12,00 €	2.592,00 €

AD



Proposta nº 17. 23

Data: 17.01.2017

MUNICÍPIO DE POMBAL

LARGO DO CARDAL

POMBAL

3100-440 POMBAL

Processo : 17.0022

Descrição: FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA (VERMOIL, POCEJAL, MATOS DA RANHA, LAGOA, CHÃ DE BAIXO, OUTEIRO DA RANHA E OUTEIRO DA VINHA) - PROC. N.º 03/2017

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20170128)-Este documento não serve de fatura

Artigo	Designação	Unid.	Quant.	P. Unitário	P. Total
5.1.4	Guia c/ 0.15	ml	914,800	0,70 €	640,36 €
5.1.5	STOP (1.60 x 2.10)	un	5,000	50,00 €	250,00 €
5.1.6	Pintura de passadeira a ser executada mecânicamente ou manualmente (faixas com 4,00x0.50), com 2 barras de paragem com 0.50, em tinta termoplástica branca, com sobrelevação em relação ao pavimento em 5 mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução do trabalho.	un	14,000	400,00 €	5 600,00 €
5.2	Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código", com dimensões de acordo com a legislação em vigor, incluindo implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e execução de maciços de fundação e todos as peças acessórias.				
5.2.1	H7 [Passadeira]	un	28,000	75,00 €	2 100,00 €
5.2.2	O6a	un	9,000	75,00 €	675,00 €
5.2.3	O7a	un	9,000	75,00 €	675,00 €
5.3	Fornecimento e colocação de guardas de segurança, constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de 4300 mm e 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao amortecedor, que por sua vez fixada ao prumo, incluindo guarda para motociclos, terminal tipo carpa, reflectores e todos as peças acessórias.	ml	84,000	39,00 €	3 276,00 €
Total Capítulo					17.178,96 €

MATOS & NEVES, LDA.
A Gerência

Adl

Total Geral

363.729,69 €

6/6

Formulário Principal Propostas

Data de Submissão: 10/02/2017 10:11:43

Local de Submissão: Plataforma SaphetyGov (www.saphety.com/saphetygov)

Estado da Submissão: Admitida

Referência do Procedimento: Proc. n.º 03/2017

Entidade Adjudicante: Município de Pombal

Referência da Proposta: 0.0

Código da Proposta: 361775

Lote(s) a que apresenta a proposta:

Tipo de proposta: Inicial

Prazo de Execução do contrato/obra (em dias): 120 dias

Fornecedor	Pais	NIF	Valor da Proposta
Contec - Construção e Engenharia, S.A.	Portugal	501436162	278940.84


 1/2

Formulário Principal Propostas

Data de Submissão: 10/02/2017 10:16:58

Local de Submissão: Plataforma SaphetyGov (www.saphety.com/saphetygov)

Estado da Submissão: Admitida

Referência do Procedimento: Proc. n.º 03/2017

Entidade Adjudicante: Município de Pombal

Referência da Proposta: 0.0

Código da Proposta: 366426

Lote(s) a que apresenta a proposta:

Tipo de proposta: Inicial

Prazo de Execução do contrato/obra (em dias): 120 dias

Fornecedor	Pais	NIF	Valor da Proposta
Matos & Neves, Lda	Portugal	500870578	363729.68



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0007/CMP/17, celebrada em 30 de Março de 2017 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 5.2. Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Vermoil, Pocejal, Matos da Ranha, Lagoa, Chã de Baixo, Outeiro da Vinha) – Proc. n.º 03/2017

Foi presente à reunião a informação n.º 89/DMOP/17, do Departamento Municipal de Operações, datada de 15/03/2017, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia (Vermoil, Pocejal, Matos da Ranha, Lagoa, Chã de Baixo, Outeiro da Vinha) – Proc. n.º 03/2017

1.No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 08/03/2017, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a existência de uma observação por parte do concorrente Socitop – Unipessoal, Lda., que se anexa, dá-se por integralmente reproduzida e vai ser analisada pelo Júri.

Ressalta da reclamação, o formular da exclusão das propostas dos concorrentes Contec – Construção e Engenharia, S.A. e Matos & Neves, Lda., com fundamento em “1. Os concorrentes acima referidos não apresentam preços para os artigos com fundamento na alínea c) do nº 2 do artigo 70.º do CCP conforme justificação por vos apresentado no relatório preliminar do processo 003/CPB/SA/14 onde excluem uma das empresas concorrentes com base nos factos atrás descritos;

2. De acordo com o artigo 70º da Lei 96/2015 de 17 de agosto, alínea 3, “a submissão de uma proposta só deve ter lugar após o completo preenchimento do formulário principal, incluindo, nos casos em que exista, o anexo referido na alínea c) do nº 1 do artigo 66.º, que é parte integrante da mesma.” – artigo 66.º alínea c): os campos para recolha de informação dos preços propostos...”. “.

Vejam os então o que apraz dizer sobre este assunto.

Quanto ao ponto 1, é mencionado um processo de contratação, desconhecido deste Júri, pelo que, nos abstermos de comentar as decisões tomadas no mesmo.

Quanto ao fundamento legal invocado, não pode o mesmo ser aceite, porquanto as propostas em questão, apresentam listas de preços unitários (Doc. 1), possibilitando a sua avaliação, de acordo com o critério definido, o mais baixo preço.



MUNICÍPIO DE POMBAL

Quanto ao ponto 2, anexa-se os formulários principais (Doc. 2) das propostas reclamadas, onde se verifica o completo preenchimento dos mesmos.

Em face do exposto, é negado provimento ao reclamado.

2. Assim, propõe-se a exclusão da proposta a seguir mencionada, com o fundamento referido:

- Lusosicó - Construções, S.A., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta, concretamente, os previstos nas alíneas a), b), c), d), e), f), e h).

3. Propõe-se ainda, em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Contec – Construção e Engenharia, S.A., com proposta no valor de € 278.940,83, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 120 dias.

Segunda

Socitop, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 328.505,63, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Terceira

Cimalha - Construções da Batalha, S.A., com proposta no valor de € 348.329,52, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 120 dias;

Quarta

Civibérica – Obras Civis, S.A., com proposta no valor de € 351.700,00, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Quinta

Construções António Leal, S.A., com proposta no valor de € 355.902,83, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Sexta

Matos & Neves, Lda., com proposta no valor de € 363.729,68, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 120 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação."

A Câmara, depois de apreciar a documentação que lhe foi presente, deliberou, por unanimidade:

Primeiro: Aprovar o Relatório Final e, com ele, a exclusão da proposta aí mencionada, com o fundamento aí proferido, bem como todas as propostas admitidas, naquela ordenação;

Segundo: Adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente ordenado em primeiro lugar, a empresa Contec - Construção e Engenharia, S.A., pelo preço € 278.940,83 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta euros e oitenta e três cêntimos) + IVA, e com prazo de execução de 120 dias.