



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

I-000208/DMOP/18

REL_FIN_OB

06-08-2018

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Adjudique-se 06.08.2018

Assunto: Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Marquês de Pombal (Alteração da vedação) – Proc. n.º 14/2018

1. No âmbito da consulta prévia promovida nos termos da alínea c) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 02/08/2018, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Carvisouto, Lda., com proposta no valor de € 18.977,30, mais IVA, com o prazo de execução de 45 dias;

Segunda

Aruncalis, Lda., com proposta no valor de € 21.851,91, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 45 dias;

Terceira

Conjuntura Intensa, Lda., com proposta no valor de € 22.009,99, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 45 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)




Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

O Membro Efectivo,


(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)

O Membro Efectivo,


(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª)

MUNICÍPIO DE POMBAL
CONTRIBUINTE N.º506334562
LARGO DO CARDAL

IMPRESSO	PAGINA
2018/08/06	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
0201	alberto	2018/08/06	2734	2018

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

504400800	558	FEMP	2018 / 2549
-----------	-----	------	-------------

CARVISOUTO, LDA
RUA DO LAVADOURO, 23 - CARVALHAIS
9 POMBAL
3100-324 POMBAL

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO GESTOR DO CONTRATO DESCRIÇÃO

1957	..	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA MARQUÊS DE POMBAL (ALTERAÇÃO DA VEDAÇÃO)
------	----	---

DESCRIÇÃO DA DESPESA

REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA MARQUÊS DE POMBAL (ALTERAÇÃO DA VEDAÇÃO)-PROC. 14/2018

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA IVA
TPSA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - SERVIÇOS FUNDOS AUTONOMOS		6.0 NÃO DEDUTIVEL 6%		18.977,300		18.977,300 1.138,64

EXTENSO

VINTE MIL CENTO E QUINZE EUROS E NOVENTA E QUATRO CÊNTIMOS

Documento n.º 2018 / 2734, Compromisso n.º 2018 / 2549, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2018/2100

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	18.977,30
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.138,64
TOTAL LÍQUIDO.....	20.115,94

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2018	2100	1	TPSA	02	080306	2016	A	19	23.400,00	20.115,94	3.284,06

A SECÇÃO DE CONTABILIDADE

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2018/08/06

A DIVISÃO ADM. E FINANÇAS MUNICIPAIS

___/___/___

PROCESSADO POR COMPUTADOR

