



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
Apresentado à reunião celebrada
em: 11/3/2019

A cdpm aprovar o
relatório final, nos termos
propostos (minuta)

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

A Reunião.

2019.02.21

Assunto: Construção de Conduitas e Estações Elevatórias do Emissário de Carnide – Lourical / EEAR de S. João das Tábuas – Proc. n.º 01/2019.

1. No âmbito da consulta prévia promovida nos termos do artigo 27.º A, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 18/02/2019, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se, em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

José Marques Grácio, S.A., com proposta no valor de € 667.226,92, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

Segunda

Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., com proposta no valor de € 667.907,85, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Joaquim Manuel Rodrigues Costa – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Sandra Maria Gonçalves Calvario – Eng.ª)



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0005/CMP/19, celebrada em 1 de Março de 2019 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.5.5. Construção de Conduitas e Estações Elevatórias do Emissário de Carnide – Louriçal / EEAR de S. João das Tábuas – Proc. n.º 01/2019 - Relatório final

Foi presente à reunião a informação n.º 64/DMOP/19, do Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos, datada de 19/02/2019, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Construção de Conduitas e Estações Elevatórias do Emissário de Carnide – Louriçal / EEAR de S. João das Tábuas – Proc. n.º 01/2019

1.No âmbito da consulta prévia promovida nos termos do artigo 27.º A, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 18/02/2019, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2.Propõe-se, em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

José Marques Grácio, S.A., com proposta no valor de € 667.226,92, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

Segunda

Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., com proposta no valor de € 667.907,85, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

3.Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Joaquim Manuel Rodrigues Costa – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efectivo,



MUNICÍPIO DE POMBAL

(Sandra Maria Gonçalves Calvario – Eng.ª)"

A Câmara, depois de apreciar a documentação que lhe foi presente, deliberou, por unanimidade:

Primeiro: Aprovar o Relatório Final e, com ele todas as propostas admitidas, naquela ordenação;

Segundo: Adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente ordenado em primeiro lugar, a empresa José Marques Grácio, S.A., pelo preço 667.226,92 € (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e seis euros e noventa e dois cêntimos) mais IVA, e com prazo de execução de 240 dias.