

PROC. N.º 28/2020

Concluído

- Copiar
- Retificar
- Gerir Prazos
- Gerir Equipa
- Revogar
- Concluir

TIPO	FINALIDADE:		DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO	
Ajuste Direto - Regime Geral	Contrato Público		Aquisição, Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Cobertura do Parque de Máquinas do Município de Pombal) - Proc. n.º 28/2020	
Visão Geral	PROCEDIMENTO			
Peças				
Envio de Convite	NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO: Proc. n.º 28/2020	DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO: Aquisição, Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Cobertura do Parque de Máquinas do Município de Pombal) - Proc. n.º 28/2020	TIPO DE PROCEDIMENTO: Ajuste Direto - Regime Geral	PRINCIPAL LOCAL DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Freguesia de Pombal 2, Pombal, Leiria, Pombal, Portugal
Propostas e Negociação				
Adjudicação e Habilitação				
Caução e Contrato	PROCEDIMENTO PRECEDENTE: -	FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO: Artigo 24.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos	PROCEDIMENTO AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO: Não	FINALIDADE: Contrato Público
Fluxo	DESCRIÇÃO: Aquisição, Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Cobertura do Parque de Máquinas do Município de Pombal) - Proc. n.º 28/2020			
Relatórios e Integrações				
Notificações				
Aprovações	RUBRICA ORÇAMENTAL -	TIPO DE CONTRATO: Empreitada de obras públicas	VERSÃO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS Data de decisão de contratar a partir de 01.01.2018 (DL nº111-B/2017)	
	O CONTRATO É ADJUDICADO POR UMA CENTRAL DE COMPRAS? Não	HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL Sim	CONTRATOS RESERVADOS Não	PREVISÃO DE RENOVAÇÕES Não
	PREÇO ANORMALMENTE BAIXO Não	CONSULTA PRELIMINAR Não	FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO FIXAÇÃO DO PREÇO BASE Não aplicável	INFORMAÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL Alvará emitido pelo IMPIC, I.P.
	INFORMAÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL Alvará emitido pelo IMPIC, I.P.	INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATOS RESERVADOS PARÂMETROS BASE DO CADERNO DE ENCARGOS Ver peças do procedimento	NÚMERO MÁXIMO DE RENOVAÇÕES	INSTRUMENTOS AO MÉTODO DE CÁLCULO
	FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECURSO AO AJUSTE DIRETO ausência de recursos próprios	AGREGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - ARTIGO 22º Não	CRITÉRIOS AMBIENTAIS Não	FUNDAMENTAÇÃO PARA A NÃO APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS Parâmetros insuficientemente precisos.
	PARECER PRÉVIO Não			

NÚMERO DE CABIMENTO	DATA DE CABIMENTO	CABIMENTO	ASSINATURA
		Inf_Despesa_I-000165DMOP20.pdf (procedureCharacterization_189888!printSuitabilityDoc.action) <i>1 MB - 27/05/2020 11:48</i>	
CLASSIFICAÇÃO CPV:	VOCABULÁRIO PRINCIPAL	VOCABULÁRIO COMPLEMENTAR	
Objeto Principal	45261910-6 Reparação de coberturas	-	
Objetos Complementares	-	-	
DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO 60 Dias	PREÇO BASE: 50.000 EUR	COMENTÁRIOS: -	
UNIDADE ORGÂNICA	Nº REQUISIÇÃO INTERNA	ANEXO	AÇÕES
Sem registos			

EQUIPA

Entidade(s) Adjudicante(s)

NOME	NIPC	LOCALIDADE
Município de Pombal	506334562	

Representantes do Agrupamento

NOME	NIPC	LOCALIDADE
Sem elementos para mostrar		

Júri

O procedimento dispensa a constituição de Júri

Entidade Competente de Autorização de Despesa

ENTIDADES ADJUDICANTES	AUTORIZADOR DE DESPESA	CARGO	COMPETÊNCIAS	ANEXOS
Município de Pombal	-	-	-	 Anexos

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.1	Capítulo	1	CAP. 1 - ESTALEIRO / Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.	-	-	-	-
0.1.1	Artigo	1.1	Transporte, mobilização e desmobilização de meios mecânicos elevatórios de apoio à realização da intervenção prevista na cobertura, incluindo todos os meios de segurança.	-	-	-	-
0.1.1.1	Artigo	1.1.1	Estaleiro	vg	1	-	-
0.1.1.2	Artigo	1.1.2	Limpeza da obra	vg	1	-	-
0.2	Capítulo	2	Demolições	-	-	-	-
0.2.1	Artigo	2.1	Remoção de chapas metálicas da cobertura, incluindo transporte dos produtos a vazadouro licenciado.	m2	283	-	-
0.2.2	Artigo	2.2	Remoção de toda a estrutura da cobertura, treliças e madres, com remoção da mesma a vazadouro autorizado; os pilares devem ficar intactos	m2	283	-	-
0.2.3	Artigo	2.3	Remoção ., para posterior reaplicação dos painéis solares térmicos.	vg	1	-	-
0.2.4	Artigo	2.4	Remoção e transporte a vazadouro autorizado de todos os elementos dissonantes necessários à execução da obra, designadamente pilares e painéis acrílicos	vg	1	-	-
0.3	Capítulo	3	Revestimento da Cobertura	-	-	-	-
0.3.1	Artigo	3.1	Fornecimento e assentamento de Cobertura inclinada de chapa perfilada de aço pré-lacado, de 0,8 mm de espessura e todos os acessórios necessários para um perfeito acabamento	m2	303	-	-
0.3.2	Artigo	3.2	Estrutura metálica em Perfis Laminados, nomeadamente o fornecimento, colocação e aplicação de perfis metálicos laminados em aço da classe especificada no projecto, incluindo metalização ligações, chapas, parafusos, anilhas de pressão rebites, chumbadouros, argamassa de nivelamento, soldadura, incluindo pela ordem indicada decapagem, metalização (80mcrones), primário (base epoxy), Epoxy (80 mcrones), e aplicação de uma demão de primário vedante de dois componentes, à base de resinas epóxi e fosfato de zinco, cor cinzento, de acordo com projecto da especialidade, com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas em pilares vigas, madres contraventamentos, incluindo chapas de apoio .	kg	13.924	-	-
0.3.3	Artigo	3.3	Fornecimento e execução de caleira quadrada de aço pré-lacado, de desenvolvimento 250 mm.	ml	30	-	-
0.3.4	Artigo	3.4	Fornecimento e execução de pormenor de apoio de transição do pilar redondo metálico, para apoio das vigas principais, incluindo chapas de apoio e de topo e os UNPs, tratados conforme descrito em artº 3,2	un	14	-	-

ID	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO DE REFERÊNCIA	TOTAL
0.3.5	Artigo	3.5	Remontagem dos painéis solares de AQS, incluindo todos os fornecimento e acessórios e todos os trabalhos necessários à execução do trabalho de modo a que fique a funcionar nas devidas condições	vg	1	-	-
0.3.6	Artigo	3.6	Fornecimento e assentamento de chapas alvéolares em policarbonato de parede dupla de 10mm de espessura do tipo Macrolux da erfi ou similar na cobertura do passadiço incluindo tubos de ferro rasgado lacado para fixação e todos os acessórios necessários para um perfeito acabamento	m2	60	-	-
0.3.7	Artigo	3.7	Fornecimento e execução de tubo de queda de aço pré-lacado, de desenvolvimento 100 mm.	ml	14	-	-



Propostas

CATEGORIA DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTO MODELO	ASSINATURA
Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos		27/05/20 12:31:47	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_b) Nota justificativa do preço proposto;	27/05/20 12:32:59	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_c) Memória descritiva e justificativa;	27/05/20 12:33:27	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_d) Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	27/05/20 12:33:48	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_e) Uma lista dos preços unitários;	27/05/20 12:34:06	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_f) Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	27/05/20 12:34:27	--	--
Documentos exigidos pelo programa do procedimento	C_6.1_g) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP;	27/05/20 12:34:45	--	--
Outros documentos	C_6.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos.	27/05/20 12:35:12	--	--

PROPOSTAS VARIANTES:
Não

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
Eletronicamente na Plataforma de Contratação

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS:
66 Dias

PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
Até às 23:59 horas do 15.º dia após o envio do convite à apresentação de propostas

ABERTURA DAS PROPOSTAS:
No 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação de propostas, pelas 10:00 horas

VORTAL
(<http://www.vortal.biz>)

VRTAL - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A. Todos os direitos reservados. - v7.0.28-SNAPSHOT Política de Privacidade (<https://pt.vortal.biz/politica-de-protecao-de-dados>)