

NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO

A Proposta apresentada pelas empresas CARVISOUTO Lda. e ABICALÇADAS – Pavimentos e Calçadas, Lda. para a execução da empreitada **“Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)”**, promovida pela **CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL**, resultam da composição dos seguintes fatores principais:

- Obras similares
- Processos construtivos
- Custos de mão-de-obra
- Custos do equipamento
- Relacionamento com os fornecedores

E tem a seguinte base justificativa:

1 – OBRAS SIMILARES

A CARVISOUTO e a ABICALÇADAS possui uma considerável experiência em trabalhos da mesma natureza da empreitada posta a concurso. A realização de varias empreitadas similares e do controlo de produção das mesmas, permitem-nos criar bases de dados para as diversas atividades, bem como uma melhoria contínua dos processos construtivos, permitindo retirar vantagens no mercado em que a CARVISOUTO e a ABICALÇADAS estão inseridas, com reflexo na elaboração de preços competitivos.

2 – PROCESSOS EXECUTIVOS

A experiência acumulada adquirida, permitem que a CARVISOUTO e ABICALÇADAS apresentem uma proposta que resultou de um estudo criterioso e pormenorizado elaborado pelos técnicos das empresas, tendo em vista encontrar soluções mais capazes, mais económicas e, portanto, mais competitivas, permitindo-nos otimizar os métodos construtivos e estimar rentabilidades de produção que terão repercussões nos custos finais da empreitada sem, contudo, os dissociar das características específicas da empreitada.

De salientar que esta otimização de processos e tempos por forma a minimizar os respetivos custos não, em nada, retira, a componente de Qualidade, Higiene e Segurança na execução dos trabalhos, a qual foi devidamente ponderada e considerada por forma a prevenir e garantir que os trabalhos decorram segundo os critérios de máxima Qualidade e Segurança.

3 – CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Nos dias de hoje esta componente tem um peso substancial na elaboração do valor de venda. A mão-de-obra da CARVISOUTO e ABICALÇADAS tem já uma longa experiencia, associada a:

- Elevada especialização de base
- Quadro com baixa rotatividade
- Elevada experiencia em trabalhos semelhantes

A constituição das equipas de trabalho são, assim, fruto de um estudo apurado de toda a obra a realizar, adotando-se equipas polivalentes que permitem otimizar os rendimentos e a ocupação do pessoal a afetar aos trabalhos.

Todos estes fatores contribuem, de forma decisiva, para uma preparação e execução dos trabalhos dentro dos prazos e métodos adequados a realidade específica da empreitada, tendo como consequência obter uma otimização máxima nas diversas atividades e que se traduz num controlo que garante os respetivos preços unitários.

5 – CUSTO DO EQUIPAMENTO

A CARVISOUTO e a ABICALÇADAS possui equipamentos em que:

- Os meios estão adequados as diversas atividades
- Bom estado de conservação e funcionamento
- Amortizado
- Capacidade de mobilização

o que nos permite autonomia em relação ao exterior, incrementar a capacidade produtiva e, portanto, rentabilizar os equipamentos na execução da empreitada, obtendo custos de produção bastante competitivos.

6 – RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

A CARVISOUTO e a ABICALÇADAS possui um bom relacionamento com os mais diversos fornecedores do mercado, motivado pelo facto de:

- O Volume de negócios
- Os prazos de pagamento serem cumpridos
- A comunicação com o Fornecedor ser fácil

o que permite obter fornecimentos dentro dos prazos desejados e a preços vantajosos transportando a empresa estes benefícios para a composição dos custos da empreitada.

2/63
Hsu
Em

7 – ASPECTOS GERAIS

Existem, ainda, outros fatores que contribuem, decisivamente, para uma melhoria significativa do custo final da empreitada como, por exemplo:

A CARVISOUTO e a ABICALÇADAS inteiraram-se das condições locais, tendo adequado o Programa de Trabalhos apresentado a situação observada;

As empresas possuem uma estrutura perfeitamente adequada a realização das funções de suporte logístico, administrativo e técnico de todos os trabalhos;

Os valores de salários de pessoal adotados na composição dos preços unitários apresentados são os usuais para este tipo de empreitada;

Os valores de manutenção do equipamento a mobilizar são os utilizados nas imputações internas da empresa;

Foi considerada a implementação em obra de um sistema de produção eficaz e suficientemente flexível para que se possa adotar a diferentes situações da obra. Em condições de ocorrência de imprevistos, esta forma de trabalho reduz ao máximo os sobrecustos inerentes a tempos de paragem e de inatividade.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta apresentada foi o resultado de um estudo pormenorizado e cuidadoso, permitindo otimizar os métodos construtivos e estimar os rendimentos de produção que se refletirão nos custos finais da Empreitada.

A conjugação dos fatores mencionados nas alíneas anteriores possibilitou a elaboração do estudo apresentado, convictos de termos elaborado um estudo sério e competitivo. Consideramos que a Memoria Descritiva e Justificativa, em conjunto com o Plano de Trabalhos, define e justifica os processos e meios de execução da obra e, consequentemente, os custos da mesma. Pelo atrás referido, o preço total indicado na nossa proposta, encontra-se perfeitamente justificado como já que ficou demonstrado e fundamentado. Antes defende o real interesse da empresa e mostra a alta competitividade desta no mercado específico deste tipo de obras.

Carvalhais, 13 de maio de 2015



CARVISOUTO
A Garantia

DECLARAÇÃO

Manuel Carlos Sousa da Silva, portador do Cartão do Cidadão nº 07411423, válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, na qualidade de Procurador do consórcio **CARVISOUTO, Lda.**, NIPC PT 504 400 800, com sede em Carvalhais - Pombal, titular do Alvará de Construção nº 51977, com capital social de 125.000,00€, **Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.**, NIPC PT 505511088, com sede na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda, Leiria, titular do Alvará de Construção nº 55670 com capital social de 20.000,00€, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de **"Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)"** declaram, sob compromisso de honra, que as suas representadas obrigam-se a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declaram aceitar, sem reservas, todas as cláusulas.

2 - Declaram também que executarão o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:

- a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao presente Código dos Contratos Públicos, do qual faz parte integrante;
- b) Nota justificativa do preço proposto;
- c) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;
- d) Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;
- e) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, das peças do procedimento;
- f) Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução;
- g) Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;
- h) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projeto de execução. O plano de trabalhos a apresentar deve, obrigatoriamente, conter um plano de trabalhos, um plano de equipamentos, um plano de mão-de-obra e um plano de pagamentos, os quais poderão ser apresentados de forma individual, ou integrados num único documento.

3 - Declaram ainda que renunciam a foro especial e se submetem, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4 - Mais declaram, sob compromisso de honra, que:

- a) Não se encontram em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeitas a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;
- b) Não foram condenadas por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional;
- c) Não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
- d) Têm a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal;
- e) Têm a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
- f) Não foram objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea e) do n.º1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos;
- g) Não foram objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 627.º do Código do Trabalho;
- h) Não foram objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeitas ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declaradas nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;
- i) Não foram condenadas por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes:
 - i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
 - ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
 - iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
 - iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;
- j) Não prestaram, a qualquer título, direta ou indiretamente, acessória ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º4 desta declaração.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Carvalhais, 13 de maio de 2015



A Gerência:
Hes

ABICALÇADAS
Pavimentos e Calçadas, Lda.
A GERÊNCIA

Paulo Marques



ABICALÇADAS

Pavimentos e Calçadas, Lda.


2.

PROCURAÇÃO

Carla Sofia Simões Marques, casada, residente da Rua Principal, Altos Abiul- Pombal portador do Cartão de Cidadão n.º 12215645, válido até 21/07/2019, na qualidade Gerente da Sociedade Limitada **"Abicalçadas- Pavimentos e Calçadas, Lda."** constitui seu procurador **Manuel Carlos Sousa da Silva** portador do cartão de cidadão n.º 07411423 válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, a quem confere os necessários poderes para em nome do outorgante assinar e enviar candidaturas/propostas no concurso **"Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas) "**, para o Município de Pombal, bem como todos e quaisquer documentos que se achem necessários para a fase de formação de contratos do respetivo concurso, enviando-os com a competente assinatura digital por meio de quaisquer plataforma electrónica, nomeadamente* reclamações, requerimentos, declarações inclusive as referidas nos art. 57º n.º 1 al. a) e art. 168º n.º 1 do CCP, ficando deste modo reconhecido o legalmente instrumento de mandato necessário à representação do outorgante.

Mogadouro de Cima, 08 de Maio de 2015

O Outorgante



18. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants. It is a green pigment that absorbs light energy and converts it into chemical energy. Chl *a* is found in the chloroplasts of plants and in the thylakoid membranes of algae. It is a central component of the photosynthetic reaction center.



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

12

Dr.(a) David Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 5411C

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais presenciais

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas Lda
NIPC n.º. 505511088

OBSERVAÇÕES

Reconheço a assinatura de Carla Sofia Simões Marques, pela mesma ter sido efectuada pela própria e na minha presença, tendo verificado a sua identidade pela exibição do Cartão de Cidadão n.º. 12215645 5ZY6, válido até 21/07/2019, na qualidade de Gerente com poderes para o ato da sociedade "Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas, Lda", com sede na rua da Via rápida S/N, Lugar de Mogadouro de Cima, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ansião, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva n.º 505 511 088, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta Certidão Permanente subscrita em 30/07/2013 e válida até 30/07/2017, à qual se atribuiu o Código de Acesso n.º 3437-775-7274, assinatura essa, aposta no documento intitulado "Procuração".

EXECUTADO A: 2015-05-08 16:17

REGISTADO A: 2015-05-08 16:18

COM O Nº: 5411C/350

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=21490376+894664>.

6/63
Hae
Em



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) David Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 5411C

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais presenciais

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas Lda
NIPC n.º 505511088

OBSERVAÇÕES

Reconheço a assinatura de Carla Sofia Simões Marques, pela mesma ter sido efectuada pela própria e na minha presença, tendo verificado a sua identidade pela exibição do Cartão de Cidadão n.º 12215645 5ZY6, válido até 21/07/2019, na qualidade de Gerente com poderes para o ato da sociedade "Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas, Lda", com sede na rua da Via rápida S/N, Lugar de Mogadouro de Cima, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ansião, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva n.º 505 511 088, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta Certidão Permanente subscrita em 30/07/2013 e válida até 30/07/2017, à qual se atribuiu o Código de Acesso n.º 3437-775-7274, assinatura essa, aposta no documento intitulado "Procuração".

EXECUTADO A: 2015-05-08 16:17

REGISTADO A: 2015-05-08 16:18
COM O N.º: 5411C/350

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=21490376+894664>.



ABICALÇADAS

Pavimentos e Calçadas, Lda.

17/63

hbr
Qm

2.

PROCURAÇÃO

Carla Sofia Simões Marques, casada, residente da Rua Principal, Altos Abiul- Pombal portador do Cartão de Cidadão n.º 12215645, válido até 21/07/2019, na qualidade Gerente da Sociedade Limitada "Abicalçadas- Pavimentos e Calçadas, Lda." constitui seu procurador Manuel Carlos Sousa da Silva portador do cartão de cidadão n.º 07411423 válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, a quem confere os necessários poderes para em nome do outorgante assinar e enviar candidaturas/propostas no concurso "Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas) ", para o Município de Pombal, bem como todos e quaisquer documentos que se achem necessários para a fase de formação de contratos do respetivo concurso, enviando-os com a competente assinatura digital por meio de quaisquer plataforma electrónica, nomeadamente* reclamações, requerimentos, declarações inclusive as referidas nos art. 57º n.º 1 al. a) e art. 168º n.º 1 do CCP, ficando deste modo reconhecido o legalmente instrumento de mandato necessário à representação do outorgante.

Mogadouro de Cima, 08 de Maio de 2015

O Outorgante

Carla Marques



Certidão Permanente
Código de acesso: 5287-0370-0781

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel. (artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 505511088

Firma: ABICALÇADAS - PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: Rua da Via Rápida, S/N, lugar de Mogadouro de Cima

Distrito: Leiria **Concelho:** Ansião **Freguesia:** Santiago da Guarda

3240 681 ANSIÃO

Objecto: Construção civil e obras públicas, assentamento de calçadas e pavimentos, ajardinamentos, comercialização dos respectivos produtos. Comércio de materiais de construção e aluguer de equipamentos com e sem operador.

Capital: 20.000,00 Euros

CAE Principal: 43330-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: assinatura de um gerente

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

GERÊNCIA:

Nome: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES

NIF/NIPC: 225400480

Cargo: GERENTE

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião

Corresponde à anterior matrícula nº 677/20010611 na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1 Ap.04/20010611 - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: ABICALÇADAS - PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

NIPC: 505511088

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SEDE: Rua da Via Rápida, S/N, lugar de Mogadouro de Cima

Distrito: Leiria Concelho: Ansião Freguesia: Santiago da Guarda

OBJECTO: assentamento de pavimentos e calçadas, comércio de materiais de construção e aluguer de equipamentos com e sem operador

CAPITAL : 5.000,00 Euros

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 2.500,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

Estado civil : Solteiro(a) maior

Residência: Rua D. Dinis, s/n, lugar de Portela do Sobral, Abiúl Pombal

QUOTA : 2.250,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

QUOTA : 250,00 Euros

TITULAR: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES

Estado civil : Solteiro(a) maior

Residência: Altos, Abiúl Pombal

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: assinatura de um gerente

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Leiria

Concelho: Ansião

Conservatoria: CRCPC Ansião

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Sérgio Nuno Gonçalves Freire

Cargo: gerente

Extracto actualizado da inscrição nº1 (publicada no DR de 2001-08-17); 3; e 4 (publicada no DR de 2002-07-10)

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião

O(A) *Ajudante, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes*

Av.1 AP. 51/20110408 21:08:30 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

GERÊNCIA:

Nome/Firma: SERGIO NUNO GONÇALVES FREIRE
NIF/NIPC: 211005002
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Rua Principal, Altos, Abiul, Pombal
3100 - 015 Abiul
Causa: Renúncia
Data: 2011-04-04

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20110411 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

Insc.2 PC'S 20050708 e 20060629 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

ANOS DE EXERCÍCIO: 2004 (Publicada no DR em 2005-11-25); e 2005 (publicada no
sítio www.mj.gov.pt/publicacoes, em 2006-08-23)
2 registos/mero depósito

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Insc.3 AP. 2/20061220 - AUMENTO DO CAPITAL E ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Montante do aumento : 15000.00 Euros
Montante realizado: 15000,00
Modalidade e forma de subscrição: O aumento foi realizado em numerário, com a
criação de duas novas quotas de 7.500,00 Euros cada uma, subscritas por cada um
dos sócios Sérgio Nuno Gonçalves Freire e Carla Sofia Simões Marques.
Capital após o aumento : 20000.00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 3º

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 2.500,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE
NIF: 211005002
Estado civil : Solteiro(a) maior
Residência: Rua D. Dinís, lugar de Portela do Sobral, Abiúl
Pombal

QUOTA : 2.250,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

QUOTA : 7.500,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

QUOTA : 250,00 Euros

9/63



TITULAR: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES
NIF: 225400480
Estado civil : Solteiro(a) maior
Residência: Altos, Abiúl
Pombal

QUOTA : 7.500,00 Euros

TITULAR: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES

Artigo(s) alterado(s): 2º

OBJECTO: Construção civil e obras públicas, assentamento de calçadas e pavimentos, ajardinamentos, comercialização dos respectivos produtos. Comércio de materiais de construção e aluguer de equipamentos com e sem operador.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Conservador(a), António Agostinho Fernandes de Sá

An. 1 - 20061229 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Conservador(a), António Agostinho Fernandes de Sá

Insc.4 AP. 5/20090928 16:03:26 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Nome/Firma: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES
NIF/NIPC: 225400480
Cargo: GERENTE
Residência/Sede: ALTOS, ABIUL
POMBAL

Data da deliberação: 23 DE SETEMBRO DE 2009

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a), Maria de La Salette Miranda da Silva

An. 1 - 20090929 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a), Maria de La Salette Miranda da Silva

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 170/2007-07-05 12:19:43 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070705 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 170/2008-06-25 18:04:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080625 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 414/2009-08-05 18:24:10 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090805 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 312/2010-07-21 18:28:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100721 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 274/2011-09-24 22:10:20 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110924 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 134/2012-07-13 09:04:24 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

10/63
Requerente e Responsável pelo Registo: *ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120713 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 190/2013-07-12 18:52:34 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: *ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130712 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 30-07-2013 e válida até 30-07-2017

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Acesso à Certidão Permanente

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Certidão Permanente de Registos

Voltar Sair



Certidão Permanente

Código de acesso: 6533-1214-6588

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 504400800

Firma: CARVISOUTO, LDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: CARVALHAIS

Distrito: Leiria Concelho: Pombal Freguesia: Pombal

3100 324 POMBAL

Objecto: Escavações; fornecimento de materiais de construção; urbanizações; compra e venda de propriedades; indústria da construção civil; empreitadas de construção civil e obras públicas; e ainda os transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

Capital: 125.000,00 Euros**CAE Principal:** 43120-R3

CAE Secundário (1): 68100-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro**Forma de Obrigar:** Basta a assinatura de um dos gerentes.**Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:**

GERÊNCIA:

Nome: MANUEL CARLOS SOUSA DA SILVA

NIF/NIPC: 152932801

Nome: CATARINA LUCIA GOMES

NIF/NIPC: 195744691

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Comercial de Pombal
Corresponde à anterior matrícula nº 2227/1999-02-05 na Conservatória do Registo Comercial de Pombal

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1 AP 13/19990205 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO (S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: CARVISOUTO - ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA

NIPC: 504400800

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SEDE: CARVALHAIS

Distrito: Leiria Concelho: Pombal Freguesia: Pombal

3100 - 324 POMBAL

OBJECTO: Escavações; fornecimento de materiais de construção; urbanizações; compra e venda de propriedades; indústria da construção civil; empreitadas de construção civil e obras públicas; e ainda os transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem

CAPITAL: 50.000,00 Euros

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 20.000,00 Euros

TITULAR: MANUEL CARLOS SOUSA DA SILVA

Estado civil : Casado(a)

Nome do cônjuge: Catarina Lúcia Gomes

Regime de bens : Comunhão de adquiridos

Residência: Souto

Pombal

QUOTA : 20.000,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO DOS SANTOS GONÇALVES

Estado civil : Casado(a)

Nome do cônjuge: Anabela Santana Silva Gonçalves

Regime de bens : Comunhão de adquiridos

Residência: Carvalhais

Pombal

QUOTA : 5.000,00 Euros

TITULAR: CATARINA LÚCIA GOMES

Estado civil : Casado(a)

Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva

QUOTA : 5.000,00 Euros

11/63


TITULAR: ANABELA SANTANA DA SILVA GONÇALVES
 Estado civil : Casado(a)
 Nome do cônjuge: Sérgio dos Santos Gonçalves

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: São necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, não podendo, no entanto, a representação dar-se por marido e mulher conjuntamente
 Estrutura da gerência: Será exercida pelos gerentes eventualmente a nomear em Assembleia Geral, mesmo estranhos à sociedade

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Manuel Carlos Sousa da Silva
 Sérgio dos Santos Gonçalves
 Catarina Lúcia Gomes
 Anabela Santana da Silva Gonçalves
 Cargo: Todos gerentes

Extracto actualizado da ficha das insc nºs 1 e 2 (publicada no DR em 2003-04-22)

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Av.2 OF. AP 13/19990205 - RECTIFICADO

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: São necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, tendo um deles obrigatoriamente capacidade profissional, não podendo no entanto a representação dar-se por marido e mulher conjuntamente.

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Leiria
 Concelho: Pombal
 Conservatória: CRC de Pombal
 Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Ajudante por delegação, Rui Luis Henriques

An. 1 - 20091215 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Ajudante por delegação, Rui Luis Henriques

Av.3 AP. 68/20140417 16:46:40 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO (S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E SECRETÁRIO (ONLINE)

GERÊNCIA:

Nome/Firma: SERGIO DOS SANTOS GONÇALVES
 NIF/NIPC: 187793891
 Cargo: Gerente
 Residência/Sede: Rua de Santo António, 17, Lugar de Carvalhais, Pombal
 3100 - 324 POMBAL
 Causa: Renúncia
 Data: 15 de abril de 2014

Nome/Firma: ANABELA SANTANA DA SILVA GONÇALVES
 NIF/NIPC: 198704496
 Cargo: Gerente
 Residência/Sede: Rua de Santo António, 17, Lugar de Carvalhais, Pombal
 3100 - 324 POMBAL
 Causa: Renúncia
 Data: 15 de abril de 2014

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

An. 1 - 20140421 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Insc.2 PC 20000606; PC 20010627; PC 20020612; PC 20030626; PC 20040618; PC 20050624 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Anos dos exercícios: 1999 a 2004. Transcrição de 6 registos / mero depósito.
 Publicação no DR: 2000-08-02; 2002-08-23; 2004-03-23; 2004-10-27; 2005-12-07

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.3 AP. 150/20060629 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Cristina Carmo Marques

An. 1 - 20060930 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Cristina Carmo Marques

Insc.4 AP. 2/20071228 11:53:19 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 75000.00 Euros
 Montante realizado: 75.000.00 Euros
 Modalidade e forma de subscrição: Em dinheiro, subscrito por todos sócios da seguinte forma, Manuel Carlos Sousa da Silva e Sérgio dos Santos Gonçalves, cada um com a quantia de € 30.000,00; e Catarina Lúcia Gomes e Anabela Santana da Silva Gonçalves, cada uma com a quantia de € 7.500,00

Capital após o aumento : 125000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 3º

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 50.000,00 Euros

TITULAR: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF: 152932801
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Catarina Lúcia Gomes
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência: Souto - Pombal

QUOTA : 50.000,00 Euros

TITULAR: Sérgio dos Santos Gonçalves
NIF: 187793891
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Anabela Santana Silva Gonçalves
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência: Rua de Santo António, nº 17 - Carvalhais - Pombal

QUOTA : 12.500,00 Euros

TITULAR: Catarina Lúcia Gomes
NIF: 195744691
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva

QUOTA : 12.500,00 Euros

TITULAR: Anabela Santana da Silva Gonçalves
NIF: 198704496
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Sérgio dos Santos Gonçalves

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

An. 1 - 20071228 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Insc.5 OF. 20071228 - CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Av.1 OF.20071228 - RECTIFICADO

Sem efeito o cancelamento da matrícula

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Insc.6 AP. 76/20140417 17:51:32 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE(ONLINE)

Artigo(s) alterado(s): 1.º, 3.º e 5.º.

FIRMA: CARVISOUTO, LDA
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 62.500,00 Euros

TITULAR: MANUEL CARLOS SOUSA DA SILVA
NIF/NIPC: 152932801
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Catarina Lúcia Gomes
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Lugar de Souto, Rua Principal, n.º 115, Souto, Pombal
3100 - 370 POMBAL

QUOTA : 62.500,00 Euros

TITULAR: CATARINA LUCIA GOMES
NIF/NIPC: 195744691
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Lugar de Souto, Rua Principal, n.º 115, Souto, Pombal
3100 - 370 POMBAL

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Basta a assinatura de um dos gerentes.

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

An. 1 - 20140421 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 735/2007-06-28 16:25:57 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

12/63

[Handwritten signature]

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070628 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 230/2008-05-29 18:00:48 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080529 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1044/2009-07-15 18:25:00 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1129/2010-07-14 19:54:40 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 637/2011-09-03 00:00:28 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110903 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1128/2012-07-14 02:15:49 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 280/2013-06-05 20:15:08 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130605 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep. 131/2014-04-17 16:53:56 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(5)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

QUOTA : 50.000,00 Euros

TITULAR: Catarina Lucia Gomes
NIF: 195744691
Estado civil : Casado
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF do cônjuge: 152932801
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Bens próprios: Não
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

SUJEITO PASSIVO:

QUOTA : 50.000,00 Euros

Titular: Sérgio dos Santos Gonçalves
NIF: 187793891
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Anabela Santana da Silva Gonçalves
NIF do cônjuge: 198704496

Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua de Santo António 17, Carvalhais, Pombal
Código Postal: 3100-324 POMBAL

*Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivu - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial*

Menção Dep. 132/2014-04-17 16:54:02 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

QUOTA : 12.500,00 Euros

TITULAR: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF: 152932801
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Catarina Lucia Gomes
NIF do cônjuge: 195744691
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Bens próprios: Não
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

SUJEITO PASSIVO:

QUOTA : 12.500,00 Euros

Titular: Anabela Santana da Silva Gonçalves
NIF: 198704495
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Sérgio dos santos Gonçalves
NIF do cônjuge: 187793891
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua de Santo António 17, Carvalhais, Pombal
Código Postal: 3100-324 POMBAL

*Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivu - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial*

Menção Dep. 133/2014-04-17 16:54:07 UTC - UNIFICAÇÃO DE QUOTA(S)

QUOTAS A UNIFICAR:

QUOTA : 50.000,00 Euros

QUOTA : 12.500,00 Euros

QUOTA UNIFICADA E TITULAR:

QUOTA : 62.500,00 Euros

Titular: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF: 152932801
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Catarina Lucia Gomes
NIF do cônjuge: 195744691
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

*Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivu - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial*

Menção Dep. 134/2014-04-17 16:54:12 UTC - UNIFICAÇÃO DE QUOTA(S)

QUOTAS A UNIFICAR:

QUOTA : 12.500,00 Euros

QUOTA : 50.000,00 Euros

QUOTA UNIFICADA E TITULAR:

QUOTA : 62.500,00 Euros

Titular: Catarina Lucia Gomes
NIF: 195744691
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF do cônjuge: 152932801

13/63

P

Em

Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5-47-4c
Morada: Edifício Riva - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do
Registo Comercial

Menção DEP 1157/2014-07-15 03:16:39 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO, LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 15-10-2014 e válida até 15-10-2015

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair

DECLARAÇÃO

A empresa **Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.**, com sede na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda, Leiria, declara que se compromete, em caso de adjudicação, a associar-se na modalidade de Consórcio Externo, designado **Carvisouto, Lda / Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.**, para a empreitada “**Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)**”, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, antes da celebração do contrato.

Declara ainda que as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante o Dono de Obra, pela manutenção das suas propostas e pelo pontual cumprimento de todas as obrigações daí decorrentes.

Sendo a empresa **Carvisouto, Lda.** a líder do consórcio.


Mais declara que o valor dos trabalhos será dividido da seguinte forma:

Carvisouto, Lda - 40%

Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.- 60%

Mogadouro de Cima, 13 de maio de 2015

ABICALÇADAS
Pavimentos e Calçadas, Lda.
A GERÊNCIA





15/63

DECLARAÇÃO

A empresa **CARVISOUTO, Lda.**, com sede em Carvalhais - Pombal, declara que se compromete, em caso de adjudicação, a associar-se na modalidade de Consórcio Externo, designado **Carvisouto, Lda / Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.**, para a empreitada “**Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)**”, nos termos do Decreto-Lei n.º231/81, de 28 de Julho, antes da celebração do contrato.

Declara ainda que as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante o Dono de Obra, pela manutenção das suas propostas e pelo pontual cumprimento de todas as obrigações daí decorrentes.

Sendo a empresa **Carvisouto, Lda.** a líder do consórcio.

Mais declara que o valor dos trabalhos será dividido da seguinte forma:

Carvisouto, Lda - 40%

Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.- 60%

Carvalhais, 13 de maio de 2015



16/63
Ass
Em

DECLARAÇÃO

CARVISOUTO, Lda., NIPC PT 504 400 800, com sede em Carvalhais - Pombal, titular do Alvará de Construção nº 51977 com capital social de 125.000,00€ e **Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.**, NIPC PT 505511088, com sede na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda, Leiria, titular do Alvará de Construção nº 55670 com capital social de 20.000,00€, após terem tomado completo conhecimento das condições estabelecidas no Programa de Concurso da empreitada "**Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)**" declaram que nomeiam para representante comum a Sr. **Manuel Carlos Sousa da Silva**, portador do Cartão do Cidadão nº 07411423, válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal,

Carvalhais, 13 de maio de 2015



ABICALÇADAS
Pavimentos e Calçadas, Lda.
A GERÊNCIA

Paulo Marques



ABICALÇADAS

Pavimentos e Calçadas, Lda.

R.

PROCURAÇÃO

Carla Sofia Simões Marques, casada, residente da Rua Principal, Altos Abiul- Pombal portador do Cartão de Cidadão n.º 12215645, válido até 21/07/2019, na qualidade Gerente da Sociedade Limitada **"Abicalçadas- Pavimentos e Calçadas, Lda."** constitui seu procurador **Manuel Carlos Sousa da Silva** portador do cartão de cidadão n.º 07411423 válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, a quem confere os necessários poderes para em nome do outorgante assinar e enviar candidaturas/propostas no concurso **"Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas) "**, para o Município de Pombal, bem como todos e quaisquer documentos que se achem necessários para a fase de formação de contratos do respetivo concurso, enviando-os com a competente assinatura digital por meio de quaisquer plataforma electrónica, nomeadamente* reclamações, requerimentos, declarações inclusive as referidas nos art. 57º n.º 1 al. a) e art. 168º n.º 1 do CCP, ficando deste modo reconhecido o legalmente instrumento de mandato necessário à representação do outorgante.

Mogadouro de Cima, 08 de Maio de 2015

O Outorgante

Carla Marques

17/63
Handwritten signature

**RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
PRESENCIAL**

Eu abaixo assinado **David Pereira**, Advogado, portador da Cédula Profissional n.º 5411 C, Advogado da “**Diogo, Neto, Marques & Associados - Sociedade de Advogados RL**”, com escritório na Av. Heróis do Ultramar, n.º 52, 2º, na cidade de Pombal, nos termos do art. 38º do DL n.º 76-A/2006, de 29 de Março e da Portaria n.º 657-B/2006, de 29 de Junho, reconheço a assinatura de **Carla Sofia Simões Marques**, pela mesma ter sido efectuada pela própria e na minha presença, tendo verificado a sua identidade pela exibição do Cartão de Cidadão n.º 12215645 5ZY6, válido até 21/07/2019, na qualidade de Gerente com poderes para o ato da sociedade “**Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas, Lda**”, com sede na rua da Via rápida S/N, Lugar de Mogadouro de Cima, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ansião, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva n.º 505 511 088, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta Certidão Permanente subscrita em 30/07/2013 e válida até 30/07/2017, à qual se atribuiu o Código de Acesso n.º 3437-775-7274, assinatura essa, aposta no documento intitulado “**Procuração**”.

Pombal, 08 de Maio de 2015

Conta: Gratuita

Registado na O.A. em 08 de Maio de 2015 com o N.º 5411C/350

Isento de Imposto Selo (Art.1º, nº2 do CIS)

Assinatura

Handwritten signature of David Pereira

Advogados Mário Diogo Paulo Neto Jorge Marques Joana Mendonça Vera Lúcia Santos David Pereira

Pombal

Av. Heróis do Ultramar, 52, 2º, Apt. 107
3100-162 Pombal - PORTUGAL
t. +351 236 209 650
f. +351 236 209 652

Lisboa

Rua Fca de Queiroz, nº 16 - 16b
1050-096 Lisboa - PORTUGAL
t. +351 213 573 218
f. +351 213 573 220

dnm@dnm-advog.com
www.dnm-advog.com



Partnerships

Handwritten text under Partnerships



REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) David Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 5411C

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais presenciais

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas Lda
NIPC n.º 505511088

OBSERVAÇÕES

Reconheço a assinatura de Carla Sofia Simões Marques, pela mesma ter sido efectuada pela própria e na minha presença, tendo verificado a sua identidade pela exibição do Cartão de Cidadão n.º 12215645 5ZY6, válido até 21/07/2019, na qualidade de Gerente com poderes para o ato da sociedade "Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas, Lda", com sede na rua da Via rápida S/N, Lugar de Mogadouro de Cima, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ansião, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva n.º 505 511 088, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta Certidão Permanente subscrita em 30/07/2013 e válida até 30/07/2017, à qual se atribuiu o Código de Acesso n.º 3437-775-7274, assinatura essa, aposta no documento intitulado "Procuração".

EXECUTADO A: 2015-05-08 16:17

REGISTADO A: 2015-05-08 16:18

COM O N.º: 5411C/350

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=21490376+894664>.

18/63



ORDEM DOS
ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

D. *Em*

Dr.(a) David Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 5411C

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Reconhecimento com menções especiais presenciais

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas Lda

NIPC nº. 505511088

OBSERVAÇÕES

Reconheço a assinatura de Carla Sofia Simões Marques, pela mesma ter sido efectuada pela própria e na minha presença, tendo verificado a sua identidade pela exibição do Cartão de Cidadão nº. 12215645 5ZY6, válido até 21/07/2019, na qualidade de Gerente com poderes para o ato da sociedade "Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas, Lda", com sede na rua da Via rápida S/N, Lugar de Mogadouro de Cima, freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ansião, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva n.º 505 511 088, qualidade e poderes que verifiquei pela consulta Certidão Permanente subscrita em 30/07/2013 e válida até 30/07/2017, à qual se atribuiu o Código de Acesso nº 3437-775-7274, assinatura essa, aposta no documento intitulado "Procuração".

EXECUTADO A: 2015-05-08 16:17

REGISTADO A: 2015-05-08 16:18

COM O Nº: 5411C/350

Poderá consultar este registo em <https://oa.pt/validar.php?id=21490376+894664>.

1. 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312</



ABICALÇADAS

Pavimentos e Calçadas, Lda.

19/63
fa
cm

2.

PROCURAÇÃO

Carla Sofia Simões Marques, casada, residente da Rua Principal, Altos Abiul- Pombal portador do Cartão de Cidadão n.º 12215645, válido até 21/07/2019, na qualidade Gerente da Sociedade Limitada "Abicalçadas- Pavimentos e Calçadas, Lda." constitui seu procurador Manuel Carlos Sousa da Silva portador do cartão de cidadão n.º 07411423 válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, a quem confere os necessários poderes para em nome do outorgante assinar e enviar candidaturas/propostas no concurso "Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas) ", para o Município de Pombal, bem como todos e quaisquer documentos que se achem necessários para a fase de formação de contratos do respetivo concurso, enviando-os com a competente assinatura digital por meio de quaisquer plataforma electrónica, nomeadamente* reclamações, requerimentos, declarações inclusive as referidas nos art. 57º n.º 1 al. a) e art. 168º n.º 1 do CCP, ficando deste modo reconhecido o legalmente instrumento de mandato necessário à representação do outorgante.

Mogadouro de Cima, 08 de Maio de 2015

O Outorgante

Carla Marques

20/63


TITULAR: ANABELA SANTANA DA SILVA GONÇALVES
 Estado civil : Casado(a)
 Nome do cônjuge: Sérgio dos Santos Gonçalves

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: São necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, não podendo, no entanto, a representação dar-se por marido e mulher conjuntamente
 Estrutura da garantia: Será exercida pelos gerentes eventualmente a nomear em Assembleia Geral, mesmo estranhos à sociedade

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Manuel Carlos Sousa da Silva

Sérgio dos Santos Gonçalves

Catarina Lúcia Gomes

Anabela Santana da Silva Gonçalves
 Cargo: Todos gerentes

Extracto actualizado da ficha das insc nºs 1 e 2 (publicada no DR em 2003-04-22)

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
 O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Av.2 OF. AP 13/19990205 - RECTIFICADO

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: São necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes,, tendo um deles obrigatoriamente capacidade profissional, não podendo no entanto a representação dar-se por marido e mulher conjuntamente.

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Leiria
 Concelho: Pombal
 Conservatória: CRC de Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
 O(A) Ajudante por delegação, Rui Luis Henriques

An. 1 - 20091215 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Pombal
 O(A) Ajudante por delegação, Rui Luis Henriques

Av.3 AP. 68/20140417 16:46:40 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO (S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E SECRETÁRIO (ONLINE)

GERÊNCIA:

Nome/Firma: SÉRGIO DOS SANTOS GONÇALVES
 NIF/NIPC: 187793891
 Cargo: Gerente
 Residência/Sede: Rua de Santo António, 17, Lugar de Carvalhais, Pombal
 3100 - 324 POMBAL
 Causa: Renúncia
 Data: 15 de abril de 2014

Nome/Firma: ANABELA SANTANA DA SILVA GONÇALVES
 NIF/NIPC: 19S704496
 Cargo: Gerente
 Residência/Sede: Rua de Santo António, 17, Lugar de Carvalhais, Pombal
 3100 - 324 POMBAL
 Causa: Renúncia
 Data: 15 de abril de 2014

Conservatória do Registo Comercial do Porto
 O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

An. 1 - 20140421 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial do Porto
 O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Insc.2 PC 20000606; PC 20010627; PC 20020612; PC 20030626; PC 20040618; PC 20050624 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Anos dos exercícios: 1999 a 2004. Transcrição de 6 registos / mero depósito.
 Publicação no DR: 2000-08-02; 2002-08-23; 2004-03-23; 2004-10-27; 2005-12-07

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
 O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.3 AP. 150/20060629 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano de Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
 O(A) Adjunto(a) do Conservador, Cristina Carmo Marques

An. 1 - 20060930 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
 O(A) Adjunto(a) do Conservador, Cristina Carmo Marques

Insc.4 AP. 2/20071228 11:53:19 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 75000.00 Euros
 Montante realizado: 75.000,00 Euros
 Modalidade e forma de subscrição: Em dinheiro, subscrito por todos sócios da seguinte forma, Manuel Carlos Sousa da Silva e Sérgio dos Santos Gonçalves, cada um com a quantia de € 30.000,00; e Catarina Lúcia Gomes e Anabela Santana da Silva Gonçalves, cada uma com a quantia de € 7.500,00

Capital após o aumento : 125000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 3º

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 50.000,00 Euros

TITULAR: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF: 152932801
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Catarina Lucia Gomes
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência: Souto - Pombal

QUOTA : 50.000,00 Euros

TITULAR: Sérgio dos Santos Gonçalves
NIF: 187793891
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Anabela Santana Silva Gonçalves
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência: Rua de Santo António, nº 17 - Carvalhais - Pombal

QUOTA : 12.500,00 Euros

TITULAR: Catarina Lúcia Gomes
NIF: 195744691
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva

QUOTA : 12.500,00 Euros

TITULAR: Anabela Santana da Silva Gonçalves
NIF: 198704496
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Sérgio dos Santos Gonçalves

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

An. 1 - 20071228 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Insc.5 OF. 20071228 - CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Av.1 OF.20071228 - RECTIFICADO

Sem efeito o cancelamento da matrícula

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, em substituição, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Insc.6 AP. 76/20140417 17:51:32 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE(ONLINE)

Artigo(s) alterado(s): 1.º, 3.º e 5.º.

FIRMA: CARVISOUTO, LDA
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 62.500,00 Euros

TITULAR: MANUEL CARLOS SOUSA DA SILVA
NIF/NIPC: 152932801
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Catarina Lucia Gomes
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Lugar de Souto, Rua Principal, n.º 115, Souto, Pombal
3100 - 370 POMBAL

QUOTA : 62.500,00 Euros

TITULAR: CATARINA LUCIA GOMES
NIF/NIPC: 195744691
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Lugar de Souto, Rua Principal, n.º 115, Souto, Pombal
3100 - 370 POMBAL

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Baste a assinatura de um dos gerentes.


Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

An. 1 - 20140421 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Ligia Maria Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 735/2007-06-28 16:25:57 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

21/63


Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070628 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 230/2008-05-29 18:00:48 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080529 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1044/2009-07-15 18:25:00 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1129/2010-07-14 19:54:40 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 637/2011-09-03 00:00:28 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110903 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1128/2012-07-14 02:15:49 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 280/2013-06-05 20:15:08 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO ESCAVAÇÕES E URBANIZAÇÕES LDA
 Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130605 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep. 131/2014-04-17 16:53:56 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

QUOTA : 50.000,00 Euros

TITULAR: Catarina Lucia Gomes
 NIF: 195744691
 Estado civil : Casado
 Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva
 NIF do cônjuge: 152932801
 Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
 Bens próprios: Não
 Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
 Código Postal: 3100-370 POMBAL

SUJEITO PASSIVO:

QUOTA : 50.000,00 Euros

Titular: Sérgio dos Santos Gonçalves
 NIF: 187793891
 Estado civil: Casado
 Nome do cônjuge: Anabela Santana da Silva Gonçalves
 NIF do cônjuge: 198704496

Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua de Santo António 17, Carvalhais, Pombal
Código Postal: 3100-324 POMBAL

*Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivu - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL*

Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial

Menção Dep. 132/2014-04-17 16:54:02 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

QUOTA : 12.500,00 Euros

TITULAR: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF: 152932801
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Catarina Lucia Gomes
NIF do cônjuge: 195744691
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Bens próprios: Não
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

SUJEITO PASSIVO:

QUOTA : 12.500,00 Euros

Titular: Anabela Santana da Silva Gonçalves
NIF: 198704496
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Sérgio dos santos Gonçalves
NIF do cônjuge: 187793891
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua de Santo António 17, Carvalhais, Pombal
Código Postal: 3100-324 POMBAL

*Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivu - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial*

Menção Dep. 133/2014-04-17 16:54:07 UTC - UNIFICAÇÃO DE QUOTA(S)

QUOTAS A UNIFICAR:

QUOTA : 50.000,00 Euros

QUOTA : 12.500,00 Euros

QUOTA UNIFICADA E TITULAR:

QUOTA : 62.500,00 Euros

Titular: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF: 152932801
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Catarina Lucia Gomes
NIF do cônjuge: 195744691
Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

*Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivu - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 POMBAL
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial*

Menção Dep. 134/2014-04-17 16:54:12 UTC - UNIFICAÇÃO DE QUOTA(S)

QUOTAS A UNIFICAR:

QUOTA : 12.500,00 Euros

QUOTA : 50.000,00 Euros

QUOTA UNIFICADA E TITULAR:

QUOTA : 62.500,00 Euros

Titular: Catarina Lucia Gomes
NIF: 195744691
Estado civil: Casado
Nome do cônjuge: Manuel Carlos Sousa da Silva
NIF do cônjuge: 152932801

22/63
F
Cm

Regime de bens: Comunhão de Adquiridos
Residência: Rua Principal 115, Souto, Pombal
Código Postal: 3100-370 POMBAL

Requerente e Responsável pelo registo,
Paula F Carvalho, Advogado(a), Cédula Profissional nº 5474c
Morada: Edifício Rivo - Urb. das cegonhas 2, 2 W, Pombal
Código Postal: 3100-557 Pombal
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do
Registo Comercial

Menção DEP 1157/2014-07-15 03:16:39 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: CARVISOUTO, LDA
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 15-10-2014 e válida até 15-10-2015

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair



Certidão Permanente
Código de acesso: 5287-0370-0781

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel. (artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 505511088

Firma: ABICALÇADAS - PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: Rua da Via Rápida, S/N, lugar de Mogadouro de Cima

Distrito: Leiria Concelho: Ansião Freguesia: Santiago da Guarda

3240 681 ANSIÃO

Objecto: Construção civil e obras públicas, assentamento de calçadas e pavimentos, ajardinamentos, comercialização dos respectivos produtos. Comércio de materiais de construção e aluguer de equipamentos com e sem operador.

Capital: 20.000,00 Euros

CAE Principal: 43330-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: assinatura de um gerente

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

GERÊNCIA:

Nome: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES

NIF/NIPC: 225400480

Cargo: GERENTE

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião

Corresponde à anterior matrícula nº 677/20010611 na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

23/63
Hau
Em

Insc.1 Ap.04/20010611 - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: ABICALÇADAS - PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

NIPC: 505511088

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SEDE: Rua da Via Rápida, S/N, lugar de Mogadouro de Cima

Distrito: Leiria Concelho: Ansião Freguesia: Santiago da Guarda

OBJECTO: assentamento de pavimentos e calçadas, comércio de materiais de construção e aluguer de equipamentos com e sem operador

CAPITAL : 5.000,00 Euros

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 2.500,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

Estado civil : Solteiro(a) maior

Residência: Rua D. Dinis, s/n, lugar de Portela do Sobral, Abiúl Pombal

QUOTA : 2.250,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

QUOTA : 250,00 Euros

TITULAR: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES

Estado civil : Solteiro(a) maior

Residência: Altos, Abiúl Pombal

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: assinatura de um gerente

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Leiria

Concelho: Ansião

Conservatoria: CRCPC Ansião

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Sérgio Nuno Gonçalves Freire

Cargo: gerente

Extracto actualizado da inscrição nº1 (publicada no DR de 2001-08-17); 3; e 4 (publicada no DR de 2002-07-10)

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião

O(A) Ajudante, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Av.1 AP. 51/20110408 21:08:30 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

GERÊNCIA:

Nome/Firma: SERGIO NUNO GONÇALVES FREIRE
NIF/NIPC: 211005002
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Rua Principal, Altos, Abiul, Pombal
3100 - 015 Abiul
Causa: Renúncia
Data: 2011-04-04

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20110411 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

Insc.2 PC'S 20050708 e 20060629 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

ANOS DE EXERCÍCIO: 2004 (Publicada no DR em 2005-11-25); e 2005 (publicada no
sítio www.mj.gov.pt/publicacoes, em 2006-08-23)
2 registos/mero depósito

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Ajudante, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Insc.3 AP. 2/20061220 - AUMENTO DO CAPITAL E ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Montante do aumento : 15000.00 Euros
Montante realizado: 15000,00
Modalidade e forma de subscrição: O aumento foi realizado em numerário, com a
criação de duas novas quotas de 7.500,00 Euros cada uma, subscritas por cada um
dos sócios Sérgio Nuno Gonçalves Freire e Carla Sofia Simões Marques.
Capital após o aumento : 20000.00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 3º

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 2.500,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE
NIF: 211005002
Estado civil : Solteiro(a) maior
Residência: Rua D. Dinis, lugar de Portela do Sobral, Abiúl
Pombal

QUOTA : 2.250,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

QUOTA : 7.500,00 Euros

TITULAR: SÉRGIO NUNO GONÇALVES FREIRE

QUOTA : 250,00 Euros

TITULAR: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES
NIF: 225400480
Estado civil : Solteiro(a) maior
Residência: Altos, Abiúl
Pombal

QUOTA : 7.500,00 Euros

TITULAR: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES

Artigo(s) alterado(s): 2º

OBJECTO: Construção civil e obras públicas, assentamento de calçadas e pavimentos, ajardinamentos, comercialização dos respectivos produtos. Comércio de materiais de construção e aluguer de equipamentos com e sem operador.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Conservador(a), António Agostinho Fernandes de Sá

An. 1 - 20061229 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Ansião
O(A) Conservador(a), António Agostinho Fernandes de Sá

Insc.4 AP. 5/20090928 16:03:26 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Nome/Firma: CARLA SOFIA SIMÕES MARQUES
NIF/NIPC: 225400480
Cargo: GERENTE
Residência/Sede: ALTOS, ABIUL
POMBAL

Data da deliberação: 23 DE SETEMBRO DE 2009

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a), Maria de La Salette Miranda da Silva

An. 1 - 20090929 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a), Maria de La Salette Miranda da Silva

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 170/2007-07-05 12:19:43 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070705 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 170/2008-06-25 18:04:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080625 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 414/2009-08-05 18:24:10 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090805 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 312/2010-07-21 18:28:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100721 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 274/2011-09-24 22:10:20 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA


Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110924 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 134/2012-07-13 09:04:24 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)



Requerente e Responsável pelo Registo: **ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120713 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 190/2013-07-12 18:52:34 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: **ABICALÇADAS PAVIMENTOS E CALÇADAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130712 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 30-07-2013 e válida até 30-07-2017

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

- Instalações Eléctricas B.T. e M.T.,
- Telecomunicações
- Infra-estruturas de Urbanizações,
- Estudos e Projectos Eléctricos

26/63

Pa
Em

DECLARAÇÃO

A firma FUSICABO – Montagens Eléctricas, Lda., contribuinte nº 506758761, com sede em, Urbanização da Calçada, Rua Maria Fogaça, Lt 6, Nº17, 1º Dto. - Pombal, freguesia de Pombal, concelho de Pombal, titular do Alvará de Construção nº 50915, contendo a 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 14ª e 15ª Subcategorias da 4ª Categoria, declara para os devidos efeitos, que se responsabiliza, na qualidade de subempreiteiro, pela execução dos trabalhos de Electricidade, (2ª Subcategoria da 4ª Categoria), para a empreitada de **“Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal – Mouriscas)”**, caso seja adjudicada à firma ABICALÇADAS – Pavimentos e Calçadas, Lda.

Pombal, 11 de Maio de 2015

FUSICABO - Montagens Eléctricas, Lda.
Filipe da Silva Fernandes
(Filipe da Silva Fernandes)

**ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 50915**

Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro

FUSICABO - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA

URB. DA CALCADA R. MARIA FOGACA, LT. 6 , 17, 1º DTO

POMBAL

3100-000 POMBAL

Nº Contribuinte 506758761

Empresa inscrita em 24-11-2004 – Validade 31-01-2016

Habilitações		
Categoria	Classe	Subcategoria
4ª Categoria - Instalações Eléctricas e Mecânicas	1	1ª Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão
	1	2ª Redes eléctricas de baixa tensão e postos de transformação
	1	3ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço até 60 KV
	1	5ª Instalações de produção de energia eléctrica
	1	7ª Infra-estruturas de telecomunicações
	1	8ª Sistemas de extinção de incêndios, segurança e detecção
	1	14ª Instalações de apoio e sinalização em sistemas de transporte
	1	15ª Outras instalações mecânicas e electromecânicas

vs. 12

Classe	Valores das obras
1	Até 166.000 €
2	Até 332.000 €
3	Até 664.000 €
4	Até 1.328.000 €
5	Até 2.656.000 €
6	Até 5.312.000 €
7	Até 10.624.000 €
8	Até 16.600.000 €
9	Acima de 16.600.000 €

Este documento não substitui a consulta no endereço www.inci.ptImpresso via www.inci.pt em 22/01/2015 às 18:44

DECLARAÇÃO

Manuel Carlos Sousa da Silva, portador do Cartão do Cidadão nº 07411423, válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, na qualidade de Procurador do consórcio **CARVISOUTO, Lda.**, NIPC PT 504 400 800, com sede em Carvalhais - Pombal, **Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda.**, NIPC PT 505511088, com sede na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda, Leiria, declara que os preços parciais dos trabalhos que irão ser realizados correspondem às habilitações exigidas conforme n.º4 do art.60.º do CCP, o preço global é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., nos termos do disposto na alínea a) do n.º5 do art.81º, do CCP:

Que cobre o valor global da proposta:

1ª subcategoria "Estruturas e elementos de betão" da 1ª categoria "Edifícios e Património Construído" Classe 5, correspondente às habilitações contidas no Alvará da empresa CARVISOUTO, Lda., = € 596.387,24

Que correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem:

5ª subcategoria "Obras de arte correntes" da 2ª categoria = € 36.048,26

6ª subcategoria "Saneamento básico" da 2ª categoria = € 106.963,22

8ª subcategoria "Calcetamentos" da 2ª categoria = € 122.430,30

2ª subcategoria "Redes Elétricas de Baixa Tensão e Postos de Transformação" da 4ª categoria = € 13.349,44

1ª subcategoria "Demolições" da 5ª categoria = € 1.823,55

2ª subcategoria "Movimento de terras" da 5ª categoria = € 13.783,36

Carvalhais, 13 de maio de 2015



CARVISOUTO
A Construção

PROPOSTA

Manuel Carlos Sousa da Silva, portador do Cartão do Cidadão nº 07411423, válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, na qualidade de Procurador do consórcio **Carvisouto, Lda.**, NIPC PT 504 400 800, com sede em Carvalhais - Pombal, com capital social de 125.000,00€, detentor do Alvará de Construção n.º51977 emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as autorizações:

Descrição SubCategoria	Classe
1ª CATEGORIA - EDIFÍCIOS E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	
1ª Estruturas e elementos de betão	5
2ª CATEGORIA - VIAS DE COMUNICAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	
5ª Obras de arte correntes	4
6ª Saneamento básico	4
8ª Calçetamentos	2
5ª CATEGORIA - OUTROS TRABALHOS	
1ª Demolições	4
2ª Movimentação de terras	3

Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda., NIPC PT 505 511 088, com sede na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda, titular do Alvará de Construção nº 55670, emitido pelo INCI, IP, contendo as seguintes autorizações:

Descrição SubCategoria	Classe
1ª CATEGORIA - EDIFÍCIOS E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	
1ª Estruturas e elementos de betão	2
2ª CATEGORIA - VIAS DE COMUNICAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	
5ª Obras de arte correntes	1
6ª Saneamento básico	1
8ª Calçetamentos	2
5ª CATEGORIA - OUTROS TRABALHOS	
1ª Demolições	2
2ª Movimentação de terras	2



, depois de terem tomado conhecimento do objeto da empreitada de **“Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)”**, a que se refere o anúncio datado de 10/04/2015 obrigam-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o Caderno de Encargos pelo quantia de:

VALOR TOTAL	CARVISOUTO	ABICALÇADAS
596.387,24 €	238.554,90 €	357.832,34 €

, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de preços unitários apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

O prazo previsto para a execução da empreitada, é de 270 dias.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Carvalhais, 13 de maio de 2015

**ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 51977**

Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro

CARVISOUTO LDA

CARVALHAIS

POMBAL

3100-324 POMBAL

Nº Contribuinte 504400800

Empresa inscrita em 06-07-2005 – Validade 31-01-2016

29/63

Habilitações		
Categoria	Classe	Subcategoria
1ª Categoria - Edifícios e Património Construído	5	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional
	4	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Reabilitação e Conservação de Edifícios
	5	1ª Estruturas e elementos de betão
	3	2ª Estruturas metálicas
	1	3ª Estruturas de madeira
	2	4ª Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias
	1	5ª Estuques, pinturas e outros revestimentos
	1	6ª Carpintarias
	1	7ª Trabalhos em perfis não estruturais
	1	8ª Canalizações e condutas em edifícios
	2	9ª Instalações sem qualificação específica
2ª Categoria - Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras Infra-estruturas	4	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviárias
	4	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Ferroviárias
	4	1ª Vias de circulação rodoviária e aeródromos
	4	2ª Vias de circulação ferroviária
	4	3ª Pontes e viadutos de betão
	4	4ª Pontes e viadutos metálicos
	4	5ª Obras de arte correntes
	4	6ª Saneamento básico
	2	8ª Calçamentos
	3	9ª Ajardinamentos
	3	10ª Infra-estruturas de desporto e lazer
	2	11ª Sinalização não eléctrica e dispositivos de protecção e segurança
5ª Categoria - Outros Trabalhos	4	1ª Demolições
	4	2ª Movimentação de terras
	4	3ª Túneis e outros trabalhos de geotecnia
	4	7ª Drenagens e tratamento de taludes
	4	8ª Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas
	2	9ª Armaduras para betão armado
	2	10ª Cofragens
	1	11ª Impermeabilizações e isolamentos
	1	12ª Andaimos e outras estruturas provisórias
	3	13ª Caminhos agrícolas e florestais

vs. 17

Este documento não substitui a consulta no endereço www.inci.ptImpresso via www.inci.pt em 14/01/2015 às 10:30

Classe	Valores das obras
1	Até 166.000 €
2	Até 332.000 €
3	Até 664.000 €
4	Até 1.328.000 €
5	Até 2.656.000 €
6	Até 5.312.000 €
7	Até 10.624.000 €
8	Até 16.800.000 €
9	Acima de 16.800.000 €



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 55670
Decreto-Lei n.º 12/ 2004, de 9 de Janeiro

ABICALCADAS PAVIMENTOS E CALCADAS LDA
R VIA RAPIDA SN
MOGADOURO DE CIMA
3240-681 MOGADOURO DE CIMA
Nº Contribuinte 505511088
Empresa inscrita em 25-01-2007 – Validade 31-01-2016

Habilitações		
Categoria	Classe	Subcategoria
1ª Categoria - Edifícios e Património Construído	2	1ª Estruturas e elementos de betão
	2	4ª Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias
	2	5ª Estuques, pinturas e outros revestimentos
2ª Categoria - Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras Infra-estruturas	2	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviárias
	2	1ª Vias de circulação rodoviária e aeródromos
	1	3ª Pontes e viadutos de betão
	1	5ª Obras de arte correntes
	1	6ª Saneamento básico
	2	8ª Calçetamentos
	1	9ª Ajardinamentos
5ª Categoria - Outros Trabalhos	1	11ª Sinalização não eléctrica e dispositivos de protecção e segurança
	2	1ª Demolições
	2	2ª Movimentação de terras
	1	7ª Drenagens e tratamento de taludes
	1	11ª Impermeabilizações e isolamentos
	1	13ª Caminhos agrícolas e florestais

vs. 11

Este documento não substitui a consulta no endereço www.inci.pt

Impresso via www.inci.pt em 09/03/2015 às 10:17

Classe	Valores das obras
1	Até 166.000 €
2	Até 332.000 €
3	Até 664.000 €
4	Até 1.328.000 €
5	Até 2.656.000 €
6	Até 5.312.000 €
7	Até 10.624.000 €
8	Até 16.600.000 €
9	Acima de 16.600.000 €

**ABICALÇADAS**

Pavimentos e Calçadas, Lda.

**CARVISOUTO**

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

DONO DE OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

EMPREITADA: "CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO C.M. 1054 (POMBAL – MOURISCA)"



Nº de Páginas: 20 (Páginas)

Sede ABICALÇADAS: na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda
NIPC PT 505511088

Sede CARVISOUTO: Rua do Lavadouro, N.23 – Carvalhais – 3100-324 Pombal
NIPC PT 504 400 800

ÍNDICE

1	Objecto	4
2	Programação dos trabalhos	4
2.1	Na elaboração do plano de Trabalhos teve-se em conta:	4
2.1.1	Prazo de Execução:	4
2.1.2	Duração das Atividades:	4
3	CORPO TÉCNICO DA EMPREITADA	4
4	Riscos de desvio ao objectivo prazo	5
5	Meios a utilizar	5
6	Processos gerais de construção adoptados para a empreitada	6
6.1	Seguidamente apresentamos os processos para cada atividade:	6
6.1.1	Escavações e aterros	6
6.1.2	Remoção de pavimentos existente / abertura de caixa / modelação do terreno	6
6.1.3	Demolições / remoção de elementos a transportar a vazadouro e outros ao estaleiro do município	6
6.1.4	Remoção do pavimento betuminoso existente	7
6.2	Pavimentos, revestimentos e remates	7
6.2.1	Calçadas e pavê	7
6.2.2	Lancis	7
6.3	Pavimentação	8
6.3.1	Betão betuminoso	8
6.4	Rede de abastecimento de água / Redes de drenagem	8
6.4.1	Movimento de Terras para Valas	9
6.4.2	Assentamento das tubagens e respetivos acessórios	9
6.4.2.1	Tubagem em PP Corrugado	10
6.4.2.2	Tubos de PEAD	10
6.4.3	Caixas de Visita Pré-Fabricadas em Betão e sumidouros	11
6.4.4	Ensaio desinfecção e lavagem de Conduitas	11
6.4.5	Ramais	11
6.5	Rede de iluminação pública	12
6.5.1	Infraestruturas Enterradas	13
6.5.2	Montagem de Equipamentos de Iluminação	13
6.6	Betão armado	14
6.7	Muros em Alvenaria	14
6.8	Muros em Gabiões	14
7	Sinalização temporária	15



ABICALÇADAS

Pavimentos e Calçadas, lda.



CARVISOUTO

31/63

Handwritten signature

8	Higiene, segurança e saúde	15
9	Medidas minimizadoras a implementar em obra para diminuir o seu impacto junto dos utentes e no trânsito ..	16
10	Gestão dos Resíduos	17
11	minimização dos impactes ambientais	18
12	sistema de gestão da qualidade e ambiente	18
13	Considerações finais	19

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVA

1 OBJECTO

A presente memória diz respeito à descrição e justificação da metodologia de processos aplicar pela CARVISOUTO Lda, e a ABICALÇADAS – Pavimentos e Calçadas, Lda., com intuito de promover a melhor execução para a empreitada **"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO C.M. 1054 (POMBAL – MOURISCA)"**, promovida pela **CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL**.

2 PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS

O escalonamento das tarefas ao longo do plano de trabalhos teve em consideração os elementos constantes do processo de concurso, a visita ao local de obra e respetiva análise visual das suas patologias e atividades mais condicionantes.

No programa de trabalhos são definidas as datas de início e conclusão da empreitada.

A interdependência e o desfasamento das várias atividades são devidamente evidenciados através de uma representação gráfica do plano de trabalhos sob a forma de diagrama de barras ("Gantt"), sendo os trabalhos escalonados à semana.

2.1 NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS TEVE-SE EM CONTA:

2.1.1 PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo previsto para a execução dos trabalhos é de **270 dias** de calendário, conforme disposto no Caderno de Encargos presente na patente.

2.1.2 DURAÇÃO DAS ATIVIDADES:

Devido ao grau de detalhe exibido pelo programa em causa, sob a designação de cada atividade está aglutinada um conjunto de trabalhos, o que, em alguns casos implica uma realização descontínua, de forma a assegurar uma consonância com as restantes atividades.

3 CORPO TÉCNICO DA EMPREITADA

A direção técnica da obra competirá a um engenheiro civil (como diretor técnico da obra), com adequada formação e experiência para o tipo de obra a concurso.

O sistema de Gestão da Qualidade será confiado a um engenheiro civil.

O sistema de Gestão Ambiental será confiado a um engenheiro do Ambiente.

O sistema Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho terá como gestor um engenheiro técnico civil, com formação em curso de técnico superior de segurança CAP (Nível V).

Todas estas equipas serão coordenadas pela direção de obra.

A topografia necessária será garantida por uma equipa com pessoal e equipamento adequado ao eficiente desempenho das suas funções. Na obra as diversas frentes de trabalho serão chefiadas por um encarregado/chefe de equipa. O apoio logístico será prestado por um escritório equipado com meios informáticos, cabendo a um administrativo a coordenação das várias tarefas do escritório.

4 RISCOS DE DESVIO AO OBJECTIVO PRAZO

Na análise deste ponto consideram-se os seguintes tipos de riscos, nomeadamente;

- Condições climatéricas adversas;
- Catástrofes naturais;
- Tráfego rodoviário na zona.
- Tendo em conta o encadeamento previsto para a execução dos trabalhos, e destacando as principais atividades críticas, a empresa propõe-se a adotar um conjunto de medidas de forma a minimizar o risco de atraso das mesmas, designadamente;
- Possuímos um conjunto de fornecedores que nos garantem o stock dos materiais necessários à execução da empreitada;
- Prévio acordo com subempreiteiros especializados em determinados trabalhos, com quem já trabalhos anteriormente, e que nos dão garantias no cumprimento de prazos;
- Empresa apostada na formação, polivalência e versatilidade dos seus meios humanos, existindo a facilidade de ajustar as equipas propostas, de forma a rentabiliza-las da melhor forma;
- Corpo técnico experiente, apostado no estudo e programação dos trabalhos antecipadamente e que realiza a verificação sistemática da progressão dos trabalhos relativamente ao programa estipulado;

5 MEIOS A UTILIZAR

A empresa possui os meios próprios de terraplenagens, drenagens e pavimentação necessários à execução da empreitada, permitindo tirar partido da sua capacidade produtiva, rentabilizando-os na execução da empreitada, estando sempre disponíveis e operacionais nas datas de utilização.

6 PROCESSOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO ADOPTADOS PARA A EMPREITADA

6.1 SEGUIDAMENTE APRESENTAMOS OS PROCESSOS PARA CADA ATIVIDADE:

6.1.1 ESCAVAÇÕES E ATERROS

A escavação desenvolver-se-á de forma a assegurar o perfeito escoamento superficial das águas por gravidade. A escavação será realizada tendo em conta a geometria prevista nos perfis transversais. A escavação será executada com recurso a escavadora giratória, sendo o transporte para aterro e/ou vazadouro feito em camiões de caixa metálica.

Os materiais a utilizar em aterros serão os definidos no projecto, provenientes das escavações realizadas em obra e/ou de empréstimos. O espalhamento, rega, regularização e compactação de aterros será realizado por uma motoniveladora, retroescavadora ou giratória o que melhor de adegue, e um cilindro vibrador de pneus e rolo apoiados por cisterna de água acoplada a trator ou a camião.

Para que se satisfaça as exigências de estabilidade quase imediatas do aterro os materiais terão um teor de água adequado e uma dimensão máxima dos seus elementos, em regra 2/3 da espessura da camada, de modo a permitir o nivelamento das camadas.

6.1.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTE / ABERTURA DE CAIXA / MODELAÇÃO DO TERRENO

Os trabalhos de remoção de calçadas e respetivas bases desenvolver-se-ão de forma a assegurar o perfeito escoamento superficial das águas por gravidade, sendo a profundidade média de escavação a definida no projeto. A escavação será executada com recurso a escavadora giratória, sendo o transporte para aterro e/ou vazadouro feito em camiões de caixa metálica.

A compactação do fundo de caixa será realizada com recurso a um cilindro vibrador pequeno.

6.1.3 DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO DE ELEMENTOS A TRANSPORTAR A VAZADOURO E OUTROS AO ESTALEIRO DO MUNICÍPIO

Os trabalhos de demolição de elementos existentes serão executados nas devidas condições de segurança, englobando a operação de demolição da construção e dos eventuais bens adjacentes. Inclui ainda a carga, o transporte e a colocação em depósito dos produtos da demolição, e eventuais indemnizações a pagar por depósito.

Será transportado às instalações do Município o previsto, no projeto e outros que a fiscalização indique.

6.1.4 REMOÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO EXISTENTE

A remoção do pavimento betuminoso existente será iniciada pelo corte do pavimento com recurso a serra mecânica. Para a execução desta tarefa utilizar-se-á uma equipa que incluirá ainda uma giratória, um camião basculante para transporte dos resíduos resultantes da operação e dois serventes. Sempre que possível o pavimento betuminoso será removido com o recurso a fresadora principalmente nas zonas a compatibilizar com as cotas do passeio, para assentamento de uma camada de betão betuminoso.

Os pavimentos serão removidos de forma faseada de forma a causar o mínimo de constrangimento ao trânsito local e à população residente.

6.2 PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E REMATES

6.2.1 CALÇADAS E PAVÊ

O assentamento será feito do seguinte modo:

Depois de convenientemente preparada e compactada a caixa, procede-se ao espalhamento e regularização da camada base constituída por agregado britado de granulometria extensa, conforme a espessura indicada no projeto.

Sobre a base assim preparada vão-se assentando os elementos devidamente alinhados, sendo depois batidos cuidadosamente a maço de madeira ou processo mecânico de forma a refluir a camada de assentamento por entre as juntas das pedras até atingir a face superior.

A qualidade das calçadas e dos pavês novos a aplicar respeitarão o exigido no projeto e mapa de medições e as indicações da fiscalização.

6.2.2 LANCIS

Antes de se iniciarem os trabalhos de aplicação de lancil, deverão ser marcados os alinhamentos, raios de curvas e cotas altimétricas.

Através das marcações anteriores efetuadas, colocar-se-ão tutores auxiliares para apoio dos fios, de modo a servirem de mestras.

A colocação do lancil é efetuada sobre uma fundação que deverá ser previamente preparada, quer pelo método de escavação de vala, regularização de plataforma e desempenho da mesma, ou outro que se mostre adequado, de modo a construir um leito estabilizado.

O tipo e dimensões do lancil devem ser previamente selecionado para as zonas de aplicação respetiva, conforme projeto de execução. A colocação de lancil far-se-á sobre uma fundação de betão e terá a secção especificada em projeto. O lancil deverá ser assente de modo a que as juntas das pedras não

deverão ser superiores a 5mm, e serão fechadas com argamassa fluida ao traço de 600 kg de cimento por metro cúbico de areia fina. A execução deste trabalho deverá ser precedida de limpeza e lavagem das juntas.

Durante a aplicação do lancil sobre a fundação de betão, deverá colocar-se betão atrás da face à vista de modo a criar um travamento que evite posteriormente que o lancil possa sofrer deslocamentos.

6.3 PAVIMENTAÇÃO

6.3.1 BETÃO BETUMINOSO

O transporte das misturas betuminosas para a obra é efetuado por intermédio de camiões basculantes de caixa metálica, aberta com fundo liso e com altura que não provoca o contacto com a tremonha da espalhadora e, ainda, toldo plastificado de modo a evitar o arrefecimento das misturas.

O espalhamento das misturas betuminosas será realizado por pavimentadora com mesa flutuante de extensão hidráulica e dotada com um dispositivo eletrónico de nivelamento progressivo através de régua, com o fim de garantir um ótimo acabamento. Este equipamento possui duplo mecanismo de vibração em placa e corte tipo "tamper" para maior compactação à saída do material da espalhadora e ainda para melhorar o acabamento das camadas, ao ser menor a deformação produzida pela máquina de compactação durante o trabalho.

A espalhadora será seguida por um cilindro compactador de pneus, lastrado, com sistema de irrigação para arrefecimento e com "saías de protecção" e, também, por um cilindro vibrador de rolos tandem, de frequência e amplitude de vibração variáveis e com sistema de irrigação para arrefecimento.

Os trabalhos serão coordenados por encarregado de pavimentação apoiado por quatro serventes e manobreadores. Equipa especializada neste tipo de trabalho e com larga experiência em trabalhos desta natureza.

As regas serão realizadas em perfeita coordenação com as pavimentações, por equipas próprias, dispondo de meios para limpeza de pavimentos e para a execução de regas betuminosas, nomeadamente vassoura mecânica e cisterna, equipada com sistema de aquecimento e com barra de distribuição uniforme do ligante betuminoso.

6.4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA / REDES DE DRENAGEM

Antes de se proceder a qualquer trabalho deverá ser verificada a implantação (alinhamento), e a altimetria (cotas), das valas nas quais se irão instalar as tubagens.

Materializado o trajeto das tubagens, e ainda antes do início da atividade deverá ser verificado se existem infraestruturas (redes elétricas, redes de telecomunicações, redes de águas pluviais, redes de esgotos,



etc.) que colidam com os trabalhos a realizar. Para isso dever-se-á solicitar ao Dono de Obra/Fiscalização o cadastro das mesmas.

6.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA VALAS

Uma vez que o princípio de construção desta tarefa ser basicamente idêntico, seguidamente faz-se a descrição do método construtivo para a movimentação de terras nas redes enterradas respeitantes às águas pluviais e abastecimento de água. Na condução dos trabalhos de escavação deve atender-se à conveniência de reduzir ao mínimo possível o tempo que medeia entre a abertura e o enchimento das valas.

As escavações serão escavadora giratória apoiada por retroescavadora ou bobcat, complementadas com todos os outros equipamentos indicados e adequados às condições de trabalho e do tipo de solos existentes.

As camadas de aterro serão regadas, de modo a ficarem com o teor de humidade adequado à obtenção da compactação desejada. A compactação será efetuada por meios mecânicos, ou manuais, para que posteriormente não venham a produzir-se assentamentos que possam provocar danos em pavimentos, canalizações ou outros trabalhos.

As operações de escavação propriamente ditas, serão complementadas com equipamentos de remoção, carga e transporte adequados às condições locais.

Será dada especial atenção às condições de segurança dos taludes de escavação e de aterro, instalando-se, sempre que aconselhável, entivações suficientemente resistentes e seguras, por forma a que os trabalhos subsequentes se desenvolvam sem riscos para o pessoal, materiais e equipamentos.

Os aterros serão com o material indicado no C.E e projeto, será aterrado em camadas de 0.20 de espessura e cada uma delas devidamente compactada por meios mecânicos e regadas.

6.4.2 ASSENTAMENTO DAS TUBAGENS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Após a escavação mecânica, procede-se à regularização dos fundos das valas com especial atenção para o alinhamento e uniformidade das superfícies de terreno natural onde se criará, por aplicação de areia, uma base regularizada para assentamento dos tubos; antes da sua colocação in-situ, de seguida serão colocadas as camadas de areia fita e solos conforme memória descritiva do projeto.

Durante a preparação do leito de montagem, serão tomadas em especial atenção as especificações do caderno de encargos e as recomendações que a Fiscalização.

Prioritariamente ao seu transporte a partir do local de armazenamento, será efetuada uma vistoria de apreciação das condições em que os tubos se encontram. Durante o manuseamento deve-se evitar

golpes, riscos e outras operações que possam danificar os tubos e acessórios. Não se devem deixar cair ou rodá-los sobre materiais granulares ou cortantes. Os tubos, quando manuseados individualmente, devem ser baixados, erguidos e transportados de forma controlada sem serem arremessados ou arrastados. Uma vez certificado o bom estado das mesmas, procede-se ao seu transporte em plataforma até ao local mais próximo da zona de aplicação; aí, os tubos são colocados no interior da vala, após a execução do leito de montagem.

Na suspensão diária dos trabalhos e sempre que se verifique uma interrupção no processo de assentamento da conduta, os topos livres e os acessórios já montados devem ser tamponados e vedados a fim de impedir a entrada de sujidade, detritos, corpos estranhos e eventual água da vala.

Todos os acessórios de mudança de direção devem ser apoiados em maciços de betão simples dimensionados de acordo com os diâmetros dos tubos. Do mesmo modo, por meio de maciços de betão, deve assegurar-se a fixação das válvulas, ventosas, etc.

6.4.2.1 Tubagem em PP Corrugado

Será aplicada no emboque de cada tubo uma junta de borracha a qual deve ser bem posicionada na sua sede do macho, a superfície da junta será devidamente lubrificada com produto adequado tipo sabão, ou vaselina, por forma a facilitar o acoplamento e garantir que a junta não se desloca da sua sede do macho. O acoplamento dos tubos é conseguido através do conjunto de dois movimentos, um vertical, e outro, ambos os movimentos serão suaves e supervisionados por responsável com experiência neste tipo de intervenção, durante a operação de acoplagem, serão permanentemente mantidos sob observação os elementos de juntas e a garantia da manutenção dos alinhamentos.

6.4.2.2 Tubos de PEAD

A ligação entre os tubos PEAD, será feita através de soldadura topo a topo. Este sistema consiste na interligação do topo dos tubos após aquecimento e compressão que lhe são aplicados através de máquinas apropriadas.

Arrefecidos os topos, verifica-se uma completa interpenetração dos mesmos, o que confere aos tubos características como se de um único tubo tratasse.

Serão utilizados materiais da mesma densidade, para que possa ser garantida toda a segurança. Os soldadores que irão efetuar este trabalho serão pessoas credenciadas para o efeito, cumprindo todas as regras e usando o equipamento necessário à sua segurança.

Será dada especial atenção à ligação das tubagens às caixas, dado tratar-se de uma ligação entre materiais de comportamentos distintos, e ser exigida uma perfeita estanquicidade.

6.4.3 CAIXAS DE VISITA PRÉ-FABRICADAS EM BETÃO E SUMIDOUROS

Para a construção das caixas os terrenos de fundação serão previamente regularizados, regados e batido a maço, para que não haja assentamento desigual entre a caixa de visita e os coletores a ela adjacentes. Sempre que a profundidade da caixa seja igual ou inferior a 1,00 m, devem empregar-se caixas de visita de cobertura plana. Quando a soleira se encontrar a 2,50 m ou mais de profundidade, devem usar-se caixas com 1,25 m de diâmetro interior.

As câmaras de visita são dotadas de degraus para permitir o acesso ao seu interior com espaçamentos de 0.30 m.

A execução de sumidouros ou sarjetas, órgãos de captação de águas superficiais normalmente utilizados junto a lancis, separadores elevados, ou outros de afluência de águas. Serão fornecidos e colocados conforme projeto.

6.4.4 ENSAIO DESINFECÇÃO E LAVAGEM DE CONDUTAS

- A conduta é lavada para remoção das eventuais partículas sólidas.
- É efetuado o enchimento da conduta com a solução desinfetante (200 mg/l).
- Após o enchimento da conduta deve de ser dado um tempo de contacto de cerca de 24 horas. Durante esse tempo deve de ser efetuado o controlo analítico da solução desinfetante ao longo da conduta, com bandelettes test de Peróxido de Hidrogénio. Este controlo deve de se efetuar pelo menos nos pontos terminais. Sempre que a concentração da solução fique abaixo dos 160 mg/l, o controlo analítico deve de ser apertado, e, se necessário, ser efetuado um "make up" de solução na zona mais próxima desse ponto.
- Vazamento da solução desinfetante.
- Enchimento da conduta com água que deve de ser utilizada desde logo para a distribuição.
- Realização de análises bacteriológicas.

6.4.5 RAMAIS

Os trabalhos de escavação serão executados mecanicamente por uma escavadora, camião Basculante e motoristas.

A abertura de valas deverá ser executada com a largura que permita um espaço livre mínimo, de cada lado do tubo. O fundo da vala será regularizado, desempenado e os lados sem blocos salientes que podem prejudicar a montagem de tubagem.

6.4.5.1 Colocação da tubagem

As tubagens para ligação da caixa de ramal ao coletor serão assentes em valas com uma profundidade necessária para que fiquem implantadas de acordo com os perfis longitudinais do projeto.

Os tubos assentarão sobre um leito resistente e isento de pedras ou de pontas duras, que possam provocar uma deterioração do material por punçoamento.

Assim, será executada uma camada em material granular (areia), com a espessura mínima de 0,10m.

6.4.5.2 Aterro em proteção das tubagens

A proteção das tubagens será realizado com areia, inclui a execução de uma almofada de assentamento com 0,10m de espessura mínima, para além da proteção até 0,30m acima do extradorso das tubagens.

6.4.5.3 Aterro das valas

Os aterros das valas serão executados com produtos provenientes da escavação e deverão ser feitos por sucessivas camadas de 0,20m de espessura, devidamente compactadas.

No aterro de valas será utilizado terra de boa qualidade, isenta de pedras com dimensões superiores a 0,08m.

6.4.5.4 Compactação das valas

A compactação da camada de sub-base e base para assentamento das tubagens e da camada de proteção será feita manualmente. Na consolidação do aterro nas camadas superiores, onde a compactação pode ser feita com cilindros vibradores, serão colocadas camadas até 0,40m de espessura antes de ser batidas.

Quando não for suficiente a humidade própria do terreno, nem a água existente no subsolo, deveremos recorrer à rega para se obter a melhor compactação.

6.5 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estes trabalhos serão realizados na maioria por subempreitada, sendo que a empresa dará apoio com meios de terraplenagem, necessários à abertura e tapamento de valas, nomeadamente uma retroescavadora, e um camião basculante.

A execução dos trabalhos desta especialidade desenvolver-se-á em duas fases principais:

- 1ª fase: Infraestruturas Enterradas;
- 2ª fase: Montagem de Equipamentos de Iluminação.
-

6.5.1 INFRAESTRUTURAS ENTERRADAS

Os trabalhos envolvidos nas infraestruturas enterradas serão a abertura e fecho de valas, execução de camada de base e/ou proteção, colocação de tubagens nos materiais definidos, execução de caixas de visita e maciços das colunas.

A abertura das valas será efetuada com as dimensões de acordo com os traçados do projeto e conforme exigido no Caderno de Encargos.

Estas tarefas serão executadas com meios mecânicos (escavadora giratória, retroescavadora, etc.) apoiados por equipa de topografia para que as cotas definidas sejam respeitadas.

Relativamente ao fornecimento de tubagens, o mesmo é assegurado por fornecedor habitual com o ritmo compatível com as exigências do plano de trabalhos.

Após a escavação mecânica, proceder-se-á à regularização dos fundos de vala com especial atenção para o alinhamento e uniformidade das superfícies de terreno natural onde se criará, por aplicação de areia, uma base regularizada para assentamento dos tubos. Antes da sua colocação "in-situ", será garantida a existência de material lateralmente ao fundo da vala, para permitir o "atacamento" lateral dos tubos.

Durante a preparação do leito de montagem, serão tomadas em especial atenção as especificações do CE e as recomendações que a Fiscalização venha a emitir sobre o assunto.

Após a execução do leito de montagem, os tubos são colocados no interior da vala devidamente alinhados, são verificadas as boas condições de instalação e proceder-se-á ao envolvimento com terras devidamente cirandadas, saibro ou areia e operações subsequentes.

O aterro dos tubos é executado com material adequado e em perfeita conformidade com o estabelecido nas condições técnicas especiais do caderno de encargos e demais recomendações que venham a ser emitidas pela Fiscalização.

As caixas de visita serão compostas por elementos em betão pré-fabricados e tampas em ferro, com as dimensões interiores e em altura definidas no projeto.

Os maciços das colunas serão em betão e com chumbadores, nos quais serão assentes as colunas de iluminação previstas.

6.5.2 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

Os principais equipamentos de iluminação serão as colunas com uma de altura e um braço conforme o caderno de encargos, fixadas em maciços de betão armado nos locais indicados nas peças desenhadas. Cada coluna possuirá um quadro de coluna, onde se fará a proteção individual de cada aparelho de iluminação.

A montagem destes equipamentos e das respetivas luminárias será efetuada por equipa especializada apoiada por equipamento próprio, nomeadamente uma plataforma elevatória.

6.6 BETÃO ARMADO

Na execução dos trabalhos que envolvam estruturas em betão armado, serão utilizadas cofragens de madeira e/ou metálicas, armaduras em aço nos Ø pretendidos com toda a qualidade e betão de acordo com o prescrito no projeto e caderno de encargos.

Nas cofragens será utilizado óleo desconfrante para um perfeito acabamento, assim como a utilização de acessórios para garantir os recobrimentos previstos no caderno de encargos.

Será montada também uma oficina de corte/moldagem de aço para moldagem das armaduras, constituída por máquina elétrica de cortar dobrar varão e tesouras.

Prevê-se constituição de stock de aço para armaduras obedecendo às características impostas pelo projeto, caderno de encargos e regulamentos.

Antes da betonagem de qualquer elemento, será entregue à Fiscalização o estudo do betão. A betonagem será executada após autorização, caso o estudo do betão seja aprovado pela Fiscalização. O betão será fornecido através de uma central de betão pronto, sendo transportado por autobetoneiras e bombeado através de camião bomba de betão, e vibrado com vibradores de agulha. Em situações pontuais será executado em obra, ficando sujeito a um rigoroso controlo de qualidade.

A betonagem, cura e desmoldagem obedecerão às normas estabelecidas, atendendo ao indicado no caderno de encargos e no projeto.

Serão utilizados vibradores aprovados pela fiscalização com a intensidade suficiente e duração adequada.

Os trabalhos de betão armado serão iniciados logo após a obtenção das cotas de fundação.

6.7 MUROS EM ALVENARIA

As alvenarias serão realizadas em harmonia com as indicações do projecto, os blocos serão dispostos em fiadas, devidamente travadas, devendo ser mergulhados em água antes da sua aplicação. As argamassas serão compostas em cimento e areia ao traço adequado.

6.8 MUROS EM GABIÕES

No local de construção cada gabião é montado levantando-se os painéis laterais e os diafragmas. São unidos, utilizando o fio metálico e passando-o através de todas as malhas fazendo uma volta dupla por cada duas malhas.

A união dos gabiões será feita entre todas as arestas sendo esta operação executada antes do enchimento. Toda a camada de gabiões será ligada à camada subjacente na frente e no tardo do muro.

7 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

Consideramos extremamente importante nesta obra a segurança dos trabalhos no sentido de salvaguardar, quer os trabalhadores quer terceiros, sejam eles pessoas ou bens. Trabalhará, neste sentido, a equipa técnica afeta a obra, em colaboração com o departamento de prevenção e segurança na implementação um conjunto de normas e procedimentos de segurança que serão aplicados nas diversas frentes de trabalho. Deste modo, serão consideradas em obra, todas as medidas contidas nos Planos de Segurança e Saúde para a execução da obra.

Para além da sinalização da empreitada colocar-se-á na estrada, a preceder a execução de qualquer tipo de trabalhos, a sinalização de obra.

A zona de trabalhos será devidamente demarcada, com sinalização temporária em estrita obediência ao Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR nº 41/2002 de 20 e Agosto, de modo a salvaguardar a segurança dos utentes e dos trabalhadores e, ainda, para manter o fluxo de tráfego com a menor interferência possível.

Todos os trabalhadores usarão equipamento individual de segurança, nomeadamente fatos de alta visibilidade, homologados gama GB segundo norma europeia EN 471:1994.

8 HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE

Após a adjudicação da empreitada, será elaborado um Plano de Segurança e Saúde no Trabalho em conformidade com o Decreto – Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, tendo em conta os trabalhos existentes de modo a minimizar os riscos evitando assim a ocorrência de acidentes de trabalho.

Todos os trabalhos e processos construtivos são continuamente fiscalizados e executados segundo as mais rigorosas normas de segurança, higiene e saúde da legislação em vigor. No que respeita à higiene e saúde dos trabalhadores, implementar-se-á um programa apropriado de deteção e prevenção de doenças, bem como acompanhamento de doenças provocadas por situação laboral. No que respeita à segurança, serão elaboradas ações de sensibilização e formação de modo a diminuir os riscos e, por outro lado, levar à utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI's) que minimize os diferentes riscos, pelo menos os de maior frequência.

A Medicina no Trabalho será assegurada por uma empresa da especialidade, que procede a consultas médicas e que redige o relatório da atividade do serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho (nos termos do DL n.º 26/94, de 1 de Fevereiro com a redação dada pela Lei n.º 7/95, de 29 de Março) a enviar ao ACT.

9 MEDIDAS MINIMIZADORAS A IMPLEMENTAR EM OBRA PARA DIMINUIR O SEU IMPATO JUNTO DOS UTENTES E NO TRÂNSITO

Medidas impostas pelo Caderno de Encargos:

- Ponto 5 CE - Manutenção em boas condições de todos acessos de pessoas as habitações e as lojas e manutenção de acesso de viaturas as garagens e ao mercado.
- Ponto 6 CE - Manutenção em boas condições do acesso aos equipamentos de reposição de resíduos e a respetiva recolha.
- Ponto 7 CE - Manutenção da nova localização de táxis em condições condignas e seguras de funcionamento, com as infraestruturas indispensáveis, até à conclusão da obra.

Para todos os impactes negativos significativos identificados, definiu-se ainda mais uma série de medidas de minimização que serão implementadas durante toda a fase de construção, de acordo com as estratégias de gestão ambiental pré-definidas:

- Contratação do apoio da policia sempre que se justifique ou sempre que a fiscalização o exija;
- Estabelecimento e organização de uma rede de caminhos de acesso à obra, com o objetivo de minimizar a compactação dos solos e o aparecimento de múltiplos trilhos;
- Utilização de cobertura nas caixas dos veículos de transporte de materiais suscetíveis de provocar poeiras como, por exemplo, a remoção das terras a vazadouro;
- Lavagem dos rodados das viaturas à saída do local da obra de modo a evitar sujidade e lamas nos caminhos de circulação públicos;
- Planeamento e Gestão da implementação das frentes de trabalho e do estaleiro, reduzindo ao mínimo as zonas de movimentação de maquinaria pesada e transporte de materiais, e acelerando os trabalhos junto ao edifício e onde estes sejam passíveis de provocar dificuldades de circulação e restrição de acessos;
- Restringir, ao máximo, a utilização de equipamento vibratório, nomeadamente cilindros, junto a construções existentes;
- Existência, tanto quanto possível, de separação física entre os acessos / caminhos de circulação dos intervenientes de empreitadas distintas e, também, com utilizadores exteriores da empreitada;
- Implementação de medidas que permitam minimizar as emissões de poeiras mediante a rega adequada dos caminhos de acesso à obra e das zonas de circulação na obra e estaleiro;
- Planeamento rígido dos trabalhos, com vista à minimização de incómodos, quando estes puserem em causa a circulação de vias utilizadas por tráfego automóvel e/ou peões.

PÁGINA | 16

- Divulgação e sinalização eficiente, tanto dos troços a interromper, como das vias alternativas a que se poderá recorrer. Restabelecimento prévio, mesmo que provisório, de todas as vias intervencionadas pelas obras, de forma a garantir a circulação de peões e de tráfego automóvel;
- Planeamento eficiente dos programas de trabalhos, de forma a restringir ao mínimo indispensável os trabalhos realizados em horas "silenciosas" junto a zonas sensíveis no que respeita a ruído;
- Sinalização e vedação eficaz das zonas de trabalho;
- Minimização do espaço e tempo que medeia as fases de preparação do terreno e de início dos trabalhos;
- Planeamento para a reposição da situação inicial quando é necessário criar alterações de escoamento das linhas de água, ou quando ocorram obstruções das mesmas, casos em que se deve proceder a limpeza imediata;

10 GESTÃO DOS RESÍDUOS

Os resíduos gerados em obra serão separados em várias categorias, de modo a que a sua gestão seja facilitada. Haverá um número suficiente de contentores, devidamente rotulados e acondicionados no espaço reservado para estaleiro.

Os Resíduos Perigosos e Substâncias Perigosas estarão armazenados em zonas de acesso reservado, devidamente protegidos da chuva e sobre plataforma impermeabilizada com capacidade de retenção para eventuais derrames. O Responsável Ambiental assegurará que os resíduos serão geridos por entidades licenciadas, de modo que o tratamento e/ou detritos finais sejam os mais adequados.

No estaleiro as águas provenientes da zona de manutenção e lavagem das máquinas serão drenadas para um separador de hidrocarbonetos, sendo o efluente tratado conduzido para a rede de esgotos, após a licença prévia de descarga pelas autoridades competentes.

Todas as saídas de resíduos serão controladas e registadas, sendo, para cada uma, preenchida uma Guia de Acompanhamento de Resíduos – Modelo A, de acordo com a legislação vigente.

11 MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS

No âmbito de um acompanhamento ambiental eficaz, importa objetivar e assegurar a correta implementação de medidas que minimizem os impactes, decorrentes das atividades de construção, nas principais componentes ambientais. Assim, são objetivos deste programa:

- Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
- Minimizar os impactes ambientais decorrentes das várias fases de obra;
- Prevenir situações de risco ambiental;
- Atribuir responsabilidades, aos vários intervenientes, no processo através da definição de procedimentos de gestão ambiental.

Durante a execução da presente empreitada deverão ser adotados procedimentos que reduzam a possibilidade de degradação das condições ambientais, que garantam a preservação do ambiente e a minimização dos impactes que repercutam na qualidade de vida das populações situadas na envolvente próxima e que de alguma forma sejam afetadas durante a fase de construção da obra.

12 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

Será preocupação da empresa estabelecer um programa de Controlo da Qualidade que garanta a execução dos trabalhos em conformidade com o disposto nas cláusulas do Caderno de Encargos. Tal merece aqui referência especial porque se pretende realçar a importância que Direção de Obra lhe consagrará.

O Planeamento da Qualidade inicia-se com a análise detalhada do Caderno de Encargos de forma a determinar com exatidão os requisitos do dono da obra para os trabalhos em questão bem como das suas expectativas relativamente à sua realização.

Esta avaliação, a par com o conhecimento detido acerca das boas práticas construtivas no sector, permitem o estabelecimento do Plano de Controlo da Qualidade a aplicar na obra.

A empresa têm vindo a promover nas suas obras, o funcionamento dos seus próprios serviços de Gestão Ambiental. Indo de encontro às preocupações ambientais manifestadas pelos Donos de Obra, serão estabelecidos nesta obra os métodos organizativos que permitem o cumprimento das normas e decretos-lei em vigor Sistema de controlo de qualidade.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tudo o que foi exposto nesta Memória Descritiva e Justificativa não contraria as condições do Caderno de Encargos patente, sobrepondo-se este a qualquer incumprimento que se possa subentender.

Caso esta empreitada venha a ser adjudicada, serão aprofundados os estudos efetuados de forma a garantir o correto dimensionamento dos meios necessários, tanto humanos como o equipamento, tendo em vista a coordenação dos trabalhos e o cumprimento dos prazos. Em tudo o omissso nesta memória, seguir-se-á as determinações do Caderno de Encargos, bem como todas as boas normas de construção. A nossa proposta baseou-se nos elementos fornecidos pela **Câmara Municipal de Pombal**, no conhecimento profundo da zona em que decorrerá a empreitada, complementados com visita à zona.

Carvalhais, 13 de maio de 2015



CARVISOUTO
A Carvalhais

PROPOSTA

Manuel Carlos Sousa da Silva, portador do Cartão do Cidadão nº 07411423, válido até 01/04/2019, residente na Rua Principal, n.º115, Souto, 3100-370 Pombal, na qualidade de Procurador do consórcio **Carvisouto, Lda.**, NIPC PT 504 400 800, com sede em Carvalhais - Pombal, com capital social de 125.000,00€, detentor do Alvará de Construção n.º51977 emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as autorizações:

Descrição SubCategoria	Classe
1ª CATEGORIA - EDIFÍCIOS E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	
1ª Estruturas e elementos de betão	5
2ª CATEGORIA - VIAS DE COMUNICAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	
5ª Obras de arte correntes	4
6ª Saneamento básico	4
8ª Calçetamentos	2
5ª CATEGORIA - OUTROS TRABALHOS	
1ª Demolições	4
2ª Movimentação de terras	3

Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas Lda., NIPC PT 505 511 088, com sede na Rua da Via Rápida, Mogadouro de Cima 3240-681 Santiago da Guarda, titular do Alvará de Construção nº 55670, emitido pelo INCI, IP, contendo as seguintes autorizações:

Descrição SubCategoria	Classe
1ª CATEGORIA - EDIFÍCIOS E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	
1ª Estruturas e elementos de betão	2
2ª CATEGORIA - VIAS DE COMUNICAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	
5ª Obras de arte correntes	1
6ª Saneamento básico	1
8ª Calçetamentos	2
5ª CATEGORIA - OUTROS TRABALHOS	
1ª Demolições	2
2ª Movimentação de terras	2



, depois de terem tomado conhecimento do objeto da empreitada de **“Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)”**, a que se refere o anúncio datado de 10/04/2015 obrigam-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o Caderno de Encargos pelo quantia de:

VALOR TOTAL	CARVISOUTO	ABICALÇADAS
596.387,24 €	238.554,90 €	357.832,34 €

, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de preços unitários apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

O prazo previsto para a execução da empreitada, é de 270 dias.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Carvalhais, 13 de maio de 2015

**ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 51977**

Decreto-Lei n.º 12/ 2004, de 9 de Janeiro

CARVISOUTO LDA

CARVALHAIS

POMBAL

3100-324 POMBAL

Nº Contribuinte 504400800

Empresa inscrita em 06-07-2005 – Validade 31-01-2016

41/63
P
M

Habilitações		
Categoria	Classe	Subcategoria
1ª Categoria - Edifícios e Património Construído	5	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional
	4	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Reabilitação e Conservação de Edifícios
	5	1ª Estruturas e elementos de betão
	3	2ª Estruturas metálicas
	1	3ª Estruturas de madeira
	2	4ª Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias
	1	5ª Estuques, pinturas e outros revestimentos
	1	6ª Carpintarias
	1	7ª Trabalhos em perfis não estruturais
	1	8ª Canalizações e condutas em edifícios
	2	9ª Instalações sem qualificação específica
2ª Categoria - Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras Infra-estruturas	4	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviárias
	4	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Ferroviárias
	4	1ª Vias de circulação rodoviária e aeródromos
	4	2ª Vias de circulação ferroviária
	4	3ª Pontes e viadutos de betão
	4	4ª Pontes e viadutos metálicos
	4	5ª Obras de arte correntes
	4	6ª Saneamento básico
	2	8ª Calçamentos
	3	9ª Ajardinamentos
	3	10ª Infra-estruturas de desporto e lazer
5ª Categoria - Outros Trabalhos	2	11ª Sinalização não eléctrica e dispositivos de protecção e segurança
	4	1ª Demolições
	4	2ª Movimentação de terras
	4	3ª Túneis e outros trabalhos de geotecnia
	4	7ª Drenagens e tratamento de taludes
	4	8ª Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas
	2	9ª Armaduras para betão armado
	2	10ª Cofragens
	1	11ª Impermeabilizações e isolamentos
	1	12ª Andaimos e outras estruturas provisórias
	3	13ª Caminhos agrícolas e florestais

vs. 17

Classe	Valores das obras
1	Até 166.000 €
2	Até 332.000 €
3	Até 664.000 €
4	Até 1.328.000 €
5	Até 2.656.000 €
6	Até 5.312.000 €
7	Até 10.624.000 €
8	Até 16.600.000 €
9	Acima de 16.600.000 €

Este documento não substitui a consulta no endereço www.inci.ptImpresso via www.inci.pt em 14/01/2015 às 10:30

**ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 55670**

Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro

ABI CALCADAS PAVIMENTOS E CALCADAS LDA

R VIA RAPIDA SN

MOGADOURO DE CIMA

3240-681 MOGADOURO DE CIMA

Nº Contribuinte 505511088

Empresa inscrita em 25-01-2007 – Validade 31-01-2016

Habilitações		
Categoria	Classe	Subcategoria
1ª Categoria - Edifícios e Património Construído	2	1ª Estruturas e elementos de betão
	2	4ª Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias
	2	5ª Estuques, pinturas e outros revestimentos
2ª Categoria - Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras Infra-estruturas	2	Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviárias
	2	1ª Vias de circulação rodoviária e aeródromos
	1	3ª Pontes e viadutos de betão
	1	5ª Obras de arte correntes
	1	6ª Saneamento básico
	2	8ª Calçamentos
	1	9ª Ajardinamentos
5ª Categoria - Outros Trabalhos	1	11ª Sinalização não eléctrica e dispositivos de protecção e segurança
	2	1ª Demolições
	2	2ª Movimentação de terras
	1	7ª Drenagens e tratamento de taludes
	1	11ª Impermeabilizações e isolamentos
	1	13ª Caminhos agrícolas e florestais

vs. 11

Classe	Valores das obras
1	Até 186.000 €
2	Até 332.000 €
3	Até 664.000 €
4	Até 1.328.000 €
5	Até 2.656.000 €
6	Até 5.312.000 €
7	Até 10.624.000 €
8	Até 16.600.000 €
9	Acima de 16.600.000 €

Este documento não substitui a consulta no endereço www.inci.ptImpresso via www.inci.pt em 09/03/2015 às 10:17



ARICALÇADAS
Engenharia e Construção, Lda



Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)


PROCESSO Nº 41 /2015

PRazo DE EXECUÇÃO : 270 Dias

INICIO DOS TRABALHOS:

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Código	Designação dos Trabalhos	MESES									TOTAIS
		1 30 dias	2 60 dias	3 90 dias	4 120 dias	5 150 dias	6 180 dias	7 210 dias	8 240 dias	9 270 dias	
1	CAPÍTULO I - ESTALEIRO	50,00 %								50,00 %	0,33 %
2	CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	9,68 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %		2,44 %
3	CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO	9,68 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %	12,90 %		35,72 %
4	CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	6,67 %	17,28 %
5	CAPÍTULO V - PAVIMENTOS			14,81 %	14,81 %	14,81 %	14,81 %	14,81 %	14,81 %	11,11 %	23,44 %
6	CAPÍTULO VI - DIVERSOS	8,82 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	11,76 %	8,82 %	1,37 %
7	CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	6,67 %	10,44 %
8	Cap VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								100,00 %		1,59 %
9	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	6,67 %	0,65 %
10	MATERIAIS A RETIRAR		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	100,00 %		0,05 %
11	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	100,00 %		0,05 %
12	REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA								6,67 %		0,32 %
13	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS								100,00 %		0,03 %
14	Rua Transversal 1		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	6,67 %	2,30 %
15	Rua Transversal 2		13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33 %	6,67 %	3,74 %
16	OMISSÕES	- %	- %	- %	- %	- %	- %	- %	- %	- %	0,26 %
PERCENTAGEM MENSAL		3,98 %	9,75 %	13,22 %	13,22 %	13,22 %	13,22 %	13,22 %	14,86 %	5,30 %	100,00 %
PERCENTAGEM MENSAL ACUMULADA		3,98 %	13,73 %	26,95 %	40,18 %	53,40 %	66,62 %	79,85 %	94,70 %	100,00 %	



Carvalhais, 13 de maio 2015



A. CARVALHAL

42/63
Jes
CS

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO Nº 41 /2015
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 Dias

PLANO DE EQUIPAMENTO AFECTO À OBRA

EQUIPAMENTO AFECTA À OBRA	N.º Máx. de Unidades	MESES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias
Giratória de rastos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Giratória de 8 ton		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Giratória de Pneus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retroescavadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bobcat		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pá carregadora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cilindro Rolos/Pneus compactador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cilindro de Rolos Pequeno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião basculante 18 m³	4	2	2	2	2	2	2	4	2	1
Camião basculante 9 m³	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Autobeteira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tractor agrícola c/ Jopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Camião c/ grua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Placa vibradora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Saltilhão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Betoneira 200 lt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vassoura mecânica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pavimentadora de rastos	1									
Cilindro de Pneus	1									
Cilindro de Rolos	1									
Serra de asfalto c/ carro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Equip. diverso de apoio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Máq. Multifunções	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Placas de entivação	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guilhotina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Máq. de cortar dobrar varão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 Dias

PLANO DE EQUIPAMENTO AFECTO À OBRA

EQUIPAMENTO AFECTA Á OBRA	N.º Máx. de Unidades	MESES																		
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
		30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		
Vibrador eléctrico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Máq. Multifunções	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Equip. ligeiro de apoio (chaves, berbequim, rebarbado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Carrinha de Apoio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAIS	33	2	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	33	33	28	28	27	23	23

Carvalhais, 13 de maio 2015

CS
CARVISOUTO
A Genérbil

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO Nº 41 /2015
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 Dias

PLANO DE MÃO DE OBRA AFECTA A OBRA

MÃO-DE-OBRA AFECTA Á OBRA	N.º Máx. de Unidades	MESES																	
		1			2			3			4			5			6		
		30 dias			60 dias			90 dias			120 dias			150 dias			180 dias		
EQUIPA TÉCNICA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Director técnico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestor "SGQ"		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestor de "SHST NIVEL V"		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Laboratório		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUÇÃO																			
Chefe de Equipa	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Motorista	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Manobrador	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Servente	6	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pedreiro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Calçateiro	3																		
Canalizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eletricista	2																		
Carpinteiro de 1ª	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Armador de Ferro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL SEMANAL	34	11	24	25	27	27	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34	34	18

Carvalhais, 13 de maio 2015



ABICALÇADAS
Projetos e Realização, Lda



Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)


PROCESSO Nº 41/2015

PRazo DE EXECUÇÃO : 270 Dias

PLANO DE PAGAMENTOS

Codigo	Designação dos Trabalhos	MESES									TOTAIS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias		
1	CAPÍTULO I - ESTALEIRO	973,26 €									973,26 €	1.946,52 €
2	CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	1.406,45 €	1.875,27 €	1.875,27 €	1.875,27 €	1.875,27 €	1.875,27 €	1.875,27 €	1.875,27 €		14.533,36 €	
3	CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO	20.618,16 €	27.490,88 €	27.490,88 €	27.490,88 €	27.490,88 €	27.490,88 €	27.490,88 €	27.490,88 €		213.054,34 €	
4	CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL		13.743,71 €	13.743,71 €	13.743,71 €	13.743,71 €	13.743,71 €	13.743,71 €	13.743,71 €	6.871,85 €	103.077,82 €	
5	CAPÍTULO V - PAVIMENTOS			20.706,68 €	20.706,68 €	20.706,68 €	20.706,68 €	20.706,68 €	20.706,68 €	15.530,01 €	139.770,10 €	
6	CAPÍTULO VI - DIVERSOS	721,03 €	961,38 €	961,38 €	961,38 €	961,38 €	961,38 €	961,38 €	961,38 €	721,03 €	8.171,70 €	
7	CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS		8.303,19 €	8.303,19 €	8.303,19 €	8.303,19 €	8.303,19 €	8.303,19 €	8.303,19 €	4.151,59 €	62.273,89 €	
8	Cap.VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									9.464,04 €	9.464,04 €	
9	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA		518,05 €	518,05 €	518,05 €	518,05 €	518,05 €	518,05 €	518,05 €	259,03 €	3.885,40 €	
10	MATERIAIS A RETIRAR										276,50 €	
11	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS										276,49 €	
12	REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA		252,23 €	252,23 €	252,23 €	252,23 €	252,23 €	252,23 €	252,23 €	126,11 €	1.891,72 €	
13	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS										165,90 €	
14	Rua Transversal 1		1.830,76 €	1.830,76 €	1.830,76 €	1.830,76 €	1.830,76 €	1.830,76 €	1.830,76 €	915,38 €	13.730,70 €	
15	Rua Transversal 2		2.975,67 €	2.975,67 €	2.975,67 €	2.975,67 €	2.975,67 €	2.975,67 €	2.975,67 €	1.487,84 €	22.317,56 €	
16	OMISSÕES		206,83 €	206,83 €	206,83 €	206,83 €	206,83 €	206,83 €	206,83 €	103,41 €	1.551,20 €	
IMPORTÂNCIA MENSAL		23.718,91 €	58.157,97 €	78.864,65 €	78.864,65 €	78.864,65 €	78.864,65 €	78.864,65 €	78.864,65 €	31.581,91 €	596.387,24 €	
IMPORTÂNCIA MENSAL ACUMULADA		23.718,91 €	81.875,88 €	160.741,53 €	239.606,18 €	318.470,83 €	397.335,48 €	476.200,14 €	554.805,33 €	596.387,24 €		

IMPORTÂNCIA MENSAL
IMPORTÂNCIA MENSAL
ACUMULADA



Carvalhais, 13 de maio 2015



Sede ABICALÇADAS: na Rua da Via Rápida, Magalhães de Almeida 3240-851 Santiago do Cacém
NIPC PT 505511038
Sede CARVISOUTO: Rua do Lavandim, N.º 23 - Carvalhais - 3100-324 Pombal
NIPC PT 504 400 020

45/63

CS

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO Nº 41 /2015

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 Dias

PLANO DE TRABALHOS

Código	Designação dos Trabalhos	MESES																	
		1			2			3			4			5			6		
		30 dias			60 dias			90 dias			120 dias			150 dias			180 dias		
		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
1	CAPÍTULO I - ESTALEIRO																		
2	CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS																		
3	CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO																		
4	CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL																		
5	CAPÍTULO V - PAVIMENTOS																		
6	CAPÍTULO VI - DIVERSOS																		
7	CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS																		
8	Cap VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
9	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA																		
10	MATERIAIS A RETIRAR																		
11	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS																		
12	REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA																		
13	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS																		
14	Rua Transversal 1																		
15	Rua Transversal 2																		
16	OMISSÕES																		

Carvalhais, 13 de maio 2015

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL DO ORÇAMENTO				593.752,06 €	
O	ERROS E OMISSÕES				
3.5	Fornecimento e execução de base em betão de limpeza, C12/15, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m3	45,00	19,96 €	898,20
14.7	Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC em tubagem de compressão ou equivalente, de classe SN10, devidamente certificada, diam 140, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores.	ml	14,00	13,27 €	185,78
16	OMISSÕES				
16.1	Implementação do plano de gestão de resíduos de construção e demolição.	vg	1,00	132,72 €	132,72
16.2	Fornecimento e aplicação de fita em vala de águas.	ml	5.066,00	0,28 €	1.418,48
Total Parcial ERROS E OMISSÕES					2.635,18
TOTAL DO SUPRIMENTO				2.635,18 €	
TOTAL GLOBAL				596.387,24 €	

Carvalhais, 13 de maio 2015



CARVISOUTO
A CARVALHAI

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

RESUMO

Código	Designação dos Trabalhos	Totais
1	CAPÍTULO I - ESTALEIRO	1.946,52 €
2	CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	14.533,36 €
3	CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO	213.054,34 €
4	CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL	103.077,82 €
5	CAPÍTULO V - PAVIMENTOS	139.770,10 €
6	CAPÍTULO VI - DIVERSOS	8.171,70 €
7	CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS	62.273,89 €
8	Cap VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.464,04 €
9	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA	3.885,40 €
10	MATERIAIS A RETIRAR	276,50 €
11	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS	276,49 €
12	REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA	1.891,72 €
13	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS	165,90 €
14	Rua Transversal 1	13.730,70 €
15	Rua Transversal 2	22.317,56 €
16	OMISSÕES	1.551,20 €
TOTAL		596.387,24 €

Carvalhais, 13 de maio 2015



CARVISOUTO
A Gerência



Câmara Municipal de Pombal
Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)
PROCESSO.Nº 41 /2015
LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS					
ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	CAPÍTULO I - ESTALEIRO				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a implementação das regras de segurança no trabalho e rodovias, e higiene no trabalho.	un	1,00	1.935,46 €	1.935,46 €
1.2	Limpeza geral da obra.	un	1,00	11,06 €	11,06 €
Total CAPÍTULO I - ESTALEIRO					1.946,52 €
2	CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS				
2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo cimentados que haja necessidade de retirar, para as cotas necessárias á execução dos passeios, INCLUINDO TRANSPORTE A VAZADOURO DO EMPREITEIRO.	m3	3.376,00	2,00 €	6.752,00 €
2.2	Aterro com terras provenientes da escavação ou de empréstimo do empreiteiro, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura, para as cotas necessárias á execução do passeio.	m3	2.336,00	3,01 €	7.031,36 €
2.3	Remoção de pavimento betuminoso existente, incluindo todos os trabalhos, incluindo tratamento de resíduos de acordo com o normativo legal aplicável	m2	1.500,00	0,50 €	750,00 €
Total CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					14.533,36 €
3	CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO				
3.1	Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de 50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura média de 40 cm, incluindo lintel de fundação, a servir de contralancil, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro	ml	2.750,00	6,24 €	17.160,00 €
3.2	Construção de muros em alvenaria, de acordo com o descrito na folha "Muros de Alvenaria.pdf"	ml	1.200,00	23,56 €	28.272,00 €
3.3	Betão armado B30 A500 em muros de suporte de terras , incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betão, armaduras e respectiva montagem, vibração do betão, e todos os trabalhos acessórios e complementares á perfeita execução do trabalho.				
3.3.1	Em lajes	m3	10,00	174,68 €	1.746,80 €
3.3.2	Em paredes (com a diversas alturas conforme pormenores anexos)	m3	555,00	169,68 €	94.172,40 €
3.3.3	Em sapatas	m3	680,00	86,41 €	58.758,80 €

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)
PROCESSO.Nº 41 /2015
LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
3.3.4	Em guarda corpos	m3	1,50	164,69 €	247,04 €
3.4	Reparação com betão das valetas existentes, incluindo remoção da valeta deteriorada, e aplicação de betão de modo que a valeta fique com a configuração existente	ml	200,00	1,11 €	222,00 €
3.5	Fornecimento e execução de base em betão de limpeza, C12/15, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m3	55,00	19,96 €	1.097,80 €
3.6	Fornecimento e execução de muros de gabiões utilizando para a execução das caixas arame revestido com liga GALMAC (ASTM 856 e ABNT 8964, com massa mínima de 240 g/m2 de superfície de arame, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materiais.	m3	350,00	29,35 €	10.272,50 €
3.7	Fornecimento e colocação de tubo perfurado Ø160, envolvido por manta geotextil, (a manta a vir até ao topo do muro), para drenagem das águas(em locais a definir em obra, após análise de eventuais níveis freáticos existentes.	ml	250,00	4,42 €	1.105,00 €

Total CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
213.054,34 €
4 CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL

4.1	Fornecimento e assentamento de sumidouros não sinfonados, em betão pré-fabricado com as dimensões de 700x400 mm aro e grelha em ferro fundido c250, incluindo soleira, fechamento de juntas, escavação, remoção, transporte a vazadouro dos produtos sobranes e todos os trabalhos complementares, incluindo ligação às caixas quando existam a tardoz do sumidouro, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	un	215,00	90,25 €	19.403,75 €
4.2	Fornecimento e execução de caixas de visita quadradas (pré-fabricadas 600x600xh), para receber águas dos sumidouros e grelhas de serventias, incluindo a execução do fundo da caixa em betão armado, com a forma mais indicada, para o escoamento do líquido (1/2 círculo), incluindo tampa 500*500 em ferro fundido c125 e aro, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	un	225,00	100,64 €	22.644,00 €
4.3	Fornecimento e assentamento, em serventias, de canaleta e grelha metálica zincada de 0,15 m, incluindo ligação ao colector incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, em portas e portões que necessitem de recolher águas pluviais.	ml	50,00	24,90 €	1.245,00 €
4.4	Fornecimento e colocação de tubo PVC 125, incluindo abertura e fecho de vala com areia, para ligações diversas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à realização do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, para ligações pluviais existentes que necessitem de ser ligadas á rede pluvial, sendo analisado caso a caso em obra.	ml	200,00	8,79 €	1.758,00 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
4.5	Levantamento, para a cota final, de caixas existentes de outras infraestruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos à perfeita execução do trabalho.	un	35,00	17,31 €	605,85 €
4.6	Mudança de caixas existentes de outras infraestruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos à perfeita execução do trabalho.	un	30,00	26,26 €	787,80 €
4.7	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d400 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, incluindo ligação ao ribeiro , onde descarregar, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	ml	3.150,00	9,90 €	31.185,00 €
4.8	Fornecimento e assentamento de 1/2 manilhas de betão incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento em d500, incluindo o seu envolvimento com betão com uma espessura média de 10 cm.	ml	1.550,00	7,99 €	12.384,50 €
4.9	Câmaras de visita estanques completas, com corpo em betão armado, tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe D400 (NP-EN 124-1989), todos os trabalhos e materiais, câmaras de visita tipo CT Ø interno 1,00m sem degraus, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	un	20,00	185,73 €	3.714,60 €
4.10	Substituição de tampas da rede de esgotos por tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe D400 (NP-EN 124-1989), todos os trabalhos e materiais, , incluindo todos os trabalhos e fornecimentos e colocação da tampa á face dop asfalto	un	20,00	101,75 €	2.035,00 €
4.11	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d500 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, incluindo ligação ao ribeiro onde descarregar, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	ml	125,00	18,71 €	2.338,75 €
4.12	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d600 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, incluindo ligação ao ribeiro incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	ml	125,00	20,37 €	2.546,25 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
4.13	Construção de bocas em betão ciclópico, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.				
4.13.1	Aqueduto Ø 500	un	3,00	123,74 €	371,22 €
4.14	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d500 incluindo refecimento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala com material da propria vala, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, Incluindo ligação ao ribeiro onde descarregar, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, em ts.	ml	110,00	18,71 €	2.058,10 €
Total CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL					103.077,82 €

5 CAPÍTULO V - PAVIMENTOS

5.1	Regularização devidamente compactada e regada com tout-venant de 2.ª numa espessura média de 0,15 m para a execução posterior dos passeios.	m2	11.400,00	0,65 €	7.410,00 €
5.2	Fornecimento e assentamento de lancil de betão recto e curvo rebaixado ou não, OU em lancil rampa, incluindo fundação de betão simples com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refecidas, incluindo corte do betuminoso com disco para a colocação do lancil e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	ml	5.300,00	5,61 €	29.733,00 €
5.3	Fornecimento e execução de artefactos de betão CALCADA EM BLOCOS pave da ARTEBEL holanda 10*20*6 ou equivalente, incluindo base em pó de pedra com espessura indicada no pormenor , e todos os trabalhos para a sua perfeita execução.(critério de medição comprimentoxlargura sem descontar nenhuma caixa)	m2	11.400,00	6,49 €	73.986,00 €
5.4	Fornecimento e assentamento de guia de betão recto e curvo, incluindo fundação de betão simples com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refecidas e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	ml	300,00	6,01 €	1.803,00 €
5.5	Fornecimento e aplicação de cimentado em diversas entradas, constituído por uma camada de 0,2 cm de tout-venant compactado, 12cm de massame de betão armado com malhassol cq38, incluindo todos os trabalhos.	m2	150,00	14,61 €	2.191,50 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.6	Remoção e reaplicação de calçada miuda existente, incluindo incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução da tarefa	m2	265,00	12,17 €	3.225,05 €
5.7	Remoção e aplicação de lancil (o lancil é novo) pedra calcarea de calçada miuda existente, incluindo incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução da tarefa recto e curvo, incluindo fundação de betão simples com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	ml	125,00	5,51 €	688,75 €
5.8	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30 m de espessura, depois do recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação em duas camadas de 0,15 m cada, conforme perfil transversal tipo.	m2	1.300,00	2,61 €	3.393,00 €
5.9	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m2.	m2	1.300,00	6,81 €	8.853,00 €
5.10	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo Binder com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m2.	m2	1.300,00	6,46 €	8.398,00 €
5.11	Pintura no pavimento com tinta apropriada, de linhas com 0.10m de largura delimitadoras da berma, dos estacionamento e do eixo de via do tipo contínua e tracejada.	ml	80,00	1,11 €	88,80 €
Total CAPÍTULO V - PAVIMENTOS					139.770,10 €

6 CAPÍTULO VI - DIVERSOS

6.1	Levantamento das entradas com aplicação de cimento nas rampas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua execução.	m2	20,00	8,85 €	177,00 €
6.2	Levantamento de portas e portões que haja necessidade de levantar para novas cotas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.	un	20,00	5,64 €	112,80 €
6.3	Levantamento, de caixas de ramal de águas e bocas de incêndio, que houver necessidade de levantar, para melhorar e possibilitar o acesso e leituras dos contadores, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à sua execução.	un	15,00	18,80 €	282,00 €
6.4	Remoção de rede existente, incluindo transporte a vazadouro do empreiteiro	ml	40,00	1,85 €	74,00 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
6.5	Remoção de passagens hidráulicas que haja necessidade de remover, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro do empreiteiro	ml	200,00	0,87 €	174,00 €
6.6	Remoção de pavimentos que haja necessidade de remover em calçada miuda e grossa, em pave de vários tipo, cimentados, incluindo transporte a vazadouro do empreiteiro	m2	300,00	1,05 €	315,00 €
6.7	Execução de escadas apoiadas sobre o terreno, com uma largura média de 1,40m	ml	10,00	50,18 €	501,80 €
6.8	Limpeza de linhas de água, que haja necessidade de limpar	ml	300,00	1,75 €	525,00 €
6.9	Limpeza das valetas existentes de betão, esta limpeza far-se-á antes do início da obra, o empreiteiro deverá ir ao local antes de orçamentar para avaliar a limpeza das valetas, para posteriormente aplicar as meias manilhas	ml	2.200,00	0,07 €	154,00 €
6.10	Fornecimento e aplicação de vedação rígida, tipo "NILOFOR 3D" de cor verde, incluindo rede, postes, peças de maciços de fixação sobre muro, e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução, com a altura de 1.20 m.	ml	100,00	19,91 €	1.991,00 €
6.11	Ramais domiciliários com comprimento médio de 6 m, medidos desde o eixo do colector até ao início da caixa de ramal, incluindo todos os movimentos de terras e reposição de pavimentos, tubagem e acessórios em PP, com superfície interior lisa, devidamente hologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil Ø 125mm, caixa de ramal com tampa e aro em FFD, do tipo Fucoli, ou equivalente, da classe C250 ou B 125, tudo executado conforme desenho de pormenor. Os ramais deverão ser ligados ao colector preferencialmente através de forquilha. A ligação à caixa de visita deverá, sempre que necessário ser efectuada por queda guiada. As caixas de ramal deverão ficar devidamente numeradas e assinaladas com spray em local bem visível e deverá ser apresentada a listagem dos ramais executados com os dados dos respectivos utilizadores, registados em ficha de cadastro tipo antes da respectiva medição.	un	10,00	158,16 €	1.581,60 €
6.12	Fornecimento e colocação de guarda de madeira de pinho tratada em autoclave, com a configuração e as secções representadas no pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários á execução do trabalho	ml	30,00	18,25 €	547,50 €
6.13	Visionamento de colectores com equipamento apropriado e apresentação de relatório em toda a rede de esgotos existente nesta estrada	ml	2.800,00	0,62 €	1.736,00 €
Total CAPÍTULO VI - DIVERSOS					8.171,70 €

7

CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
7.1	Fornecimento e colocação de tubo PVC 75, incluindo abertura e fecho de vala com areia, para ligações diversas, INCLUINDO TODOS OS NÓS, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à realização do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	ml	2.020,00	7,13 €	14.402,60 €
7.2	Fornecimento e colocação de tubo PVC 90, incluindo abertura e fecho de vala com areia, para ligações diversas, incluindo todos os nós, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à realização do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	ml	2.710,00	10,91 €	29.566,10 €
7.3	Substituição de Ramais domiciliários de ligação até 3,00ml, com tomadas em carga em ferro fundido, DN90x1", com 4 parafusos, joelhos em latão com uniões de aperto rápido, tubagem em PEAD, de 1,0MPa, Ø 1", até à válvula de cunha DN1", a aplicar, incluindo todos os acessórios, movimento de terras, levantamento e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais.	un	39,00	153,44 €	5.984,16 €
7.4	Substituição de Ramais domiciliários de ligação até 3,00ml, com tomadas em carga em ferro fundido, DN75x1", com 4 parafusos, joelhos em latão com uniões de aperto rápido, tubagem em PEAD, de 1,0MPa, Ø 1", até à válvula de cunha DN1", a aplicar, incluindo todos os acessórios, movimento de terras, levantamento e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais.	un	35,00	158,90 €	5.561,50 €
7.5	Substituição de Ramais domiciliários de ligação até 3,00ml, com tomadas em carga em ferro fundido, DN90x1"1/2, com 4 parafusos, joelhos em latão com uniões de aperto rápido, tubagem em PEAD, de 1,0MPa, Ø 1"1/2, até à válvula de cunha DN1"1/2, a aplicar, incluindo todos os acessórios, movimento de terras, levantamento e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais.	un	2,00	173,45 €	346,90 €
7.6	Bocas de incêndio completas de Ø 50 mm incluindo ramais de ligação em PEAD do PN10 Ø 50 mm PN 1,0 Mpa, com válvula de segurança, portas e aros em Ferro Fundido Dúctil, instaladas em paredes ou marcos de betão tipo SIROLIS, ou equivalente, pintadas com duas demãos, todos os trabalhos e materiais (prontos a funcionar).com localização a decidir em obra.	un	3,00	182,49 €	547,47 €
7.7	Fornecimento e instalação de Marcos de incêndio completos, tipo "Somepal", ou equivalente, com juntas Storz PN 25, ou equivalente, incluindo curvas com pé "S" de regulação dos marcos em altura, junta autotravada, válvula de cunha elástica flangeada com campânula e haste fixa, e cabeça móvel hexagonal, incluindo ramal de ligação em PVC Ø 90 mm PN 1,0 Mpa com Tê de FFD para ligação à conduta, todos os trabalhos e materiais (prontos a funcionar) com localização a decidir em obra.	un	3,00	779,83 €	2.339,49 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
7.8	Fornecimento e instalação de ventosas de simples efeito, flangeadas, DN 50 mm, PN10, aplicada em marco de betão pré-fabricado.	un	2,00	108,25 €	216,50 €
7.9	Fornecimento e Execução de câmara circular para descarga completa, com tampa e aro em FFD DN600mm, com 1 tã em FFD flangeado DN 100 x 80, 1 curva flangeada a 45.º, 2 válvulas flangeadas DN 80 mm, incluindo telas, parafusos, porcas e anilhas, 2 flanges de adaptação DN80mm, todos os trabalhos e materiais, construção civil e reboco, incluindo colector com uma distância aprox. de 6 ml DN160mm na ligação à linha de água (pronta a funcionar).	un	3,00	392,20 €	1.176,60 €
7.10	Realização de ensaios de pressão das condutas, incluindo todos os equipamentos e consumíveis (Pensaio>=1,5 x Pserviço).	vg	2,00	395,50 €	791,00 €
7.11	Fornecimento de tela final em papel e suporte digital, georeferenciadas Datum 73, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Devem conter a localização dos ramais de abastecimento público de água e identificação dos proprietários.	un	1,00	276,49 €	276,49 €
7.12	Fornecimento e aplicação de Válvula de bocas DN90mm, revestida com resina epoxy interior e exteriormente tipo Pont-a-Mousson, ou equivalente, instaladas com tubo guia DN 80mm, jogo completo de manobra, cabeça móvel com corrente redonda e maciço.	un	2,00	132,72 €	265,44 €
7.13	Fornecimento e aplicação de Válvula de bocas DN63mm, revestida com resina epoxy interior e exteriormente tipo Pont-a-Mousson, ou equivalente, instaladas com tubo guia DN 80mm, jogo completo de manobra, cabeça móvel com corrente redonda e maciço.	un	5,00	121,66 €	608,30 €
7.14	Fornecimento e aplicação de Tã de Bocas em Ferro Fundido Dúctil DN90.	un	1,00	27,65 €	27,65 €
7.15	Fornecimento e aplicação de Tã de Bocas de Redução em Ferro Fundido Dúctil DN90x63.	un	5,00	27,65 €	138,25 €
7.16	Fornecimento e aplicação de Tã de Bocas de Redução em Ferro Fundido Dúctil DN75x63.	un	1,00	25,44 €	25,44 €
Total CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS					62.273,89 €

8

Cap VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
8.1	Fornecimento e instalação de conjunto integrado composto por coluna metálica de fuste cilíndrico em chapa de aço galvanizado (por imersão a quente) e pintura em RAL a definir, com altura útil de 8,0m, para fixação por flange a maciços de betão com $c=0,70 \times l=0,70 \times p=1,10$ m por meio de chumbadouros M20, ligada à terra, dotada de portinhola para alojamento do quadro eléctrico de ligações, e luminária de díodos emissores de luz, com distribuição assimétrica viária, garantindo IP66 / IK08, com potência global absorvida de 85 W, emitindo luz com uma temperatura de cor de 4000 +- 100°K, incluindo módulo de telegestão por RF, completamente equipado e incluindo maciço de assentamento, modelo Avatar 48 da Soneres ou equivalente.	un	5,00	1.691,86 €	8.459,30 €
8.2	Fornecimento e instalação de quadro eléctrico para colunas, bipolar, segundo DMA-G71-590/N da EDP.	un	5,00	39,93 €	199,65 €
8.3	Fornecimento e instalação de ligação de coluna de iluminação à terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligação ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV - 1x35 mm², garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.	un	5,00	29,94 €	149,70 €
8.4	Fornecimento e instalação de cabo do tipo LSVAV - 4x16mm², entubado e assente em vala aberta.	m	147,00	3,44 €	505,68 €
8.5	Terminação e ligação em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm²	un	10,00	9,98 €	99,80 €
8.6	Execução de transição aéreo-subterrânea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm², incluindo tubagem de protecção em PVC - 10 daN/cm², e todos os trabalhos e acessórios necessários.	un	1,00	49,91 €	49,91 €
Total Cap VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					9.464,04 €

9 VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA

9.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,80 m de largura e 1,30 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).	m	12,00	11,99 €	143,88 €
9.2	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,60 m de largura e 1,00 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na camada superior (a partir de 0,30m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).	m	148,00	9,25 €	1.369,00 €

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)
PROCESSO.Nº 41 /2015
LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
9.3	Levantamento e reposição de pavimento existente e respectiva estrutura (incluindo corte no pavimento se necessário), remoção, carga, transporte e descarga dos produtos sobantes em local de vazadouro, incluindo empolamento e eventuais indemnizações por depósito.	m	160,00	5,77 €	923,20 €
9.4	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexível, PE.63, para enfiamento de cabos eléctricos da instalação de iluminação pública e chegadas subterrâneas.	m	140,00	0,50 €	70,00 €
9.5	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexível, PE.125, para enfiamento de chegadas subterrâneas para instalações.	m	67,00	1,44 €	96,48 €
9.6	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, rígido, PE.160, para enfiamento de cabos eléctricos.	m	330,00	2,10 €	693,00 €
9.7	Fornecimento e execução de câmara de visita tronco-cónica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa de acesso em ferro fundido reforçado, de acordo com a normalização da EDP.	un	1,00	254,65 €	254,65 €
9.8	Fornecimento e execução de câmara de visita quadrangular, dotada de aro e tampa em ferro fundido, com l=0,60 x c=0,60 x p=1,00 m.	un	3,00	111,73 €	335,19 €
Total VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA					3.885,40 €
10	MATERIAIS A RETIRAR				
10.1	Desmontagem e remoção de coluna de iluminação pública em betão revestido a marmorite, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais indemnizações por depósito.	un	5,00	55,30 €	276,50 €
Total MATERIAIS A RETIRAR					276,50 €
11	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS				
11.1	Licenciamento da instalação junto do distribuidor e elaboração e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital .	un	1,00	276,49 €	276,49 €
Total LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS					276,49 €
12	REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA				

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
12.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40m de largura e 1,00 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, e dispositivos de sinalização de tubagens.	m	20,00	8,04 €	160,80 €
12.2	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40m de largura e 1,40 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, e dispositivos de sinalização de tubagens.	m	15,00	8,37 €	125,55 €
12.3	Amacissamento de tubagens nas travessias de arruamentos, por envolvimento em argamassa de betão C20/25	m	15,00	4,65 €	69,75 €
12.4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, rígido, DN.110, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra ou argamassa de betão C20/25.	m	100,00	1,16 €	116,00 €
12.5	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.63, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra ou argamassa de betão C20/25, para o enfiamento futuro das ligações aos lotes.	m	340,00	0,92 €	312,80 €
12.6	Fornecimento e colocação de tritubo de polietileno de alta densidade 3 x DN.40, de parede exterior lisa e parede interior estriada, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra ou argamassa de betão C20/25.	m	15,00	1,80 €	27,00 €
12.7	Fornecimento e colocação de tampão para tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.110.	un	12,00	1,21 €	14,52 €
12.8	Fornecimento e colocação de espaçadeira 1 x 2 para tubo corrugado de polietileno DN.110.	un	5,00	1,11 €	5,55 €
12.9	Fornecimento e colocação de espaçadeira 2 x 2 para tubo corrugado de polietileno DN.110.	un	7,00	2,21 €	15,47 €
12.10	Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR1b com 0,60x0,75x1,50 m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124.	un	2,00	324,50 €	649,00 €
12.11	Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR2 com 0,75x1,20x1,50 m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124.	un	1,00	395,28 €	395,28 €
Total REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA					1.891,72 €

13 LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS

13.1	Elaboração e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital .	un	1,00	165,90 €	165,90 €
------	--	----	------	----------	----------

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
Total LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS					165,90 €
14	Rua Transversal 1				
14.1	Abertura de caixa para execução do pavimento betuminoso, base e sub base, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro	m2	667,00	1,28 €	853,76 €
14.2	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30 m de espessura, depois do recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação em duas camadas de 0,15 m cada, conforme perfil transversal tipo.	m2	667,00	2,95 €	1.967,65 €
14.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m2.	m2	667,00	6,81 €	4.542,27 €
14.4	Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel com fundo e meia cana, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalmente estanque , tipo "Neves Oliveira & Filhos" ou equivalente, fundações, cobertura tronco-cónica excêntrica, préfabricadas em betão C35/45, com altura de 0,74 m e diâmetro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecção anticorrosiva, pintura exterior e interior com tinta à base de alcatrão de hulha ou betume asfáltico em duas demãos, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares e fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil, da classe D400, do tipo "RESSES" ou equivalente com ø 60, com sistema anti-roubo.	un	4,00	298,61 €	1.194,44 €
14.5	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, tipo Fersil ou equivalente, de classe SN8, devidamente certificada, diam 200, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores.	ml	80,00	11,06 €	884,80 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
14.6	Ramais domiciliários com comprimento médio de 6 m, medidos desde o eixo do colector até ao início da caixa de ramal, incluindo todos os movimentos de terras e reposição de pavimentos, tubagem e acessórios em PP, com superfície interior lisa, devidamente hologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil Ø 125mm, caixa de ramal com tampa e aro em FFD, do tipo Fucoli, ou equivalente, da classe C250 ou B 125, tudo executado conforme desenho de pormenor. Os ramais deverão ser ligados ao colector preferencialmente através de forquilha. A ligação à caixa de visita deverá, sempre que necessário ser efectuada por queda guiada. As caixas de ramal deverão ficar devidamente numeradas e assinaladas com spray em local bem visível e deverá ser apresentada a listagem dos ramais executados com os dados dos respectivos utilizadores, registados em ficha de cadastro tipo antes da respectiva medição.	un	4,00	165,90 €	663,60 €
14.7	Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC em tubagem de compressão ou equivalente, de classe SN10, devidamente certificada, diam 140, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores.	ml	105,00	13,27 €	1.393,35 €
14.8	Execução de canal pluvial, incluindo todas as movimentações de terras, incluindo cofragem, armaduras e betão, tudo de acordo com os pormenores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	ml	63,00	35,41 €	2.230,83 €
Total Rua Transversal 1					13.730,70 €

15 Rua Transversal 2

15.1	Abertura de caixa para execução do pavimento betuminoso, base e sub base, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro	m2	1.200,00	1,28 €	1.536,00 €
15.2	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30 m de espessura, depois do recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação em duas camadas de 0,15 m cada, conforme perfil transversal tipo.	m2	1.200,00	2,95 €	3.540,00 €
15.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m2.	m2	1.200,00	7,57 €	9.084,00 €

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)

PROCESSO.Nº 41 /2015

LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
15.4	Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel com fundo e meia cana, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalmente estanque, tipo "Neves Oliveira & Filhos" ou equivalente, fundações, cobertura tronco-cónica excêntrica, préfabricadas em betão C35/45, com altura de 0,74 m e diâmetro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecção anticorrosiva, pintura exterior e interior com tinta à base de alcatrão de hulha ou betume asfáltico em duas demãos, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares e fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil, da classe D400, do tipo "RESSES" ou equivalente com ø 60, com sistema anti-roubo.	un	7,00	298,61 €	2.090,27 €
15.5	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, tipo Fersil ou equivalente, de classe SN8, devidamente certificada, diam 200, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores anexos.	ml	217,00	11,06 €	2.400,02 €
15.6	Ramais domiciliários com comprimento médio de 6 m, medidos desde o eixo do colector até ao início da caixa de ramal, incluindo todos os movimentos de terras e reposição de pavimentos, tubagem e acessórios em PP, com superfície interior lisa, devidamente hologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil ø 125mm, caixa de ramal com tampa e aro em FFD, do tipo Fucoli, ou equivalente, da classe C250 ou B 125, tudo executado conforme desenho de pormenor. Os ramais deverão ser ligados ao colector preferencialmente através de forquilha. A ligação à caixa de visita deverá, sempre que necessário ser efectuada por queda guiada. As caixas de ramal deverão ficar devidamente numeradas e assinaladas com spray em local bem visível e deverá ser apresentada a listagem dos ramais executados com os dados dos respectivos utilizadores, registados em ficha de cadastro tipo antes da respectiva medição.	un	5,00	165,90 €	829,50 €
15.7	Execução de canal valeta em betão incluindo todas as movimentações de terras, incluindo betão, tudo de acordo com os pormenores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	ml	263,00	10,79 €	2.837,77 €
Total Rua Transversal 2					22.317,56 €
16	OMISSÕES				
16.1	Implementação do plano de gestão de resíduos de construção e demolição.	vg	1,00	132,72 €	132,72 €

**ABICALÇADAS**

Pavimentação e Colgaduras, Lda.

**Câmara Municipal de Pombal****Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas)****PROCESSO.Nº 41 /2015****LISTA FINAL DE PREÇOS UNITÁRIOS**

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
16.2	Fornecimento e aplicação de fita em vala de águas.	ml	5.066,00	0,28 €	1.418,48 €
Total					1.551,20 €
TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO					596.387,24 €

Carvalhais, 13 de maio 2015



CARVISOUTO
A Gerência:

56/63
He
En

Proposta da Empresa CARVISOUTO, LDA.

CARVISOUTO, LDA.
Rua do lavadouro, nº23Carvalhais
3100-324 Pombal
carvisouto@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 22/2015	Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas) - Proc. n.º 22/2015	Concurso Público	12/05/2015

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Sim
Número de Membros do Agrupamento	2

Nome	NIF	País
CARVISOUTO, LDA.	504400800	Portugal
Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas, Lda.	505511088	Portugal

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	596.387,24	270 Dias
Membro	Valor da Proposta Base por Membro Concorrente	
CARVISOUTO, LDA.	238554.9	
Abicalçadas - Pavimentos e Calçadas, Lda.	357832.34	

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: N.Justificativa.pdf
	Documentos Classificados:
Anexo I	Documentos Públicos: Art.57_Anexo_I.pdf Decl.consortio_ABICALCADAS.pdf Decl.consortio_CARVISOURO.pdf Declaracao_representante_comum.pdf
	Documentos Classificados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: MDJ.pdf
	Documentos Classificados:

Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: Decla._Alvara_fusicabo.pdf Precos_Parciais.pdf Proposta_art.60.pdf
	Documentos Classificados:
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Públicos: Documentos Classificados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: LPU.pdf Lista_Supri_erroes_omissoes.pdf
	Documentos Classificados:
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: Proposta_art.60.pdf
	Documentos Classificados:
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	Documentos Públicos: CF.pdf PP.pdf PT.pdf P_Equi.pdf P_M_Obra.pdf
	Documentos Classificados:
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Públicos: Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta


Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura (Rectificativo nº 1)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1	CAPÍTULO I - ESTALEIRO				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a implementação das regras de segurança no trabalho e rodovias, e higiene no trabalho.	1	un	1.935,46	1.935,46
1.2	Limpeza geral da obra.	1	un	11,06	11,06
2	CAPÍTULO II - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS				
2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo cimentados que haja necessidade de retirar, para as cotas necessárias à execução dos passeios, INCLUINDO TRANSPORTE A VAZADOURO DO EMPREITEIRO.	3.376	m3	2	6.752,00
2.2	Aterro com terras provenientes da escavação ou de empréstimo do empreiteiro, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura, para as cotas necessárias à execução do passeio.	2.336	m3	3,01	7.031,36

57/63


Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
2.3	Remoção de pavimento betuminoso existente, incluindo todos os trabalhos, incluindo tratamento de resíduos de acordo com o normativo legal aplicável	1.500	m2	0,5	750,00
3	CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO				
3.1	Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de 50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura média de 40 cm, incluindo lintel de fundação, a servir de contralancil, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro	2.750	ml	6,24	17.160,00
3.2	Construção de muros em alvenaria, de acordo com o descrito na folha "Muros de Alvenaria.pdf"	1.200	ml	23,56	28.272,00
3.3	Betão armado B30 A500 em muros de suporte de terras, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betão, armaduras e respectiva montagem, vibração do betão, e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho.				
3.3.1	Em lajes	10	m3	174,68	1.746,80
3.3.2	Em paredes (com a diversas alturas conforme pormenores anexos)	555	m3	169,68	94.172,40
3.3.3	Em sapatas	680	m3	86,41	58.758,80
3.3.4	Em guarda corpos	1,5	m3	164,69	247,04
3.4	Reparação com betão das valetas existentes, incluindo remoção da valeta deteriorada, e aplicação de betão de modo que a valeta fique com a configuração existente	200	ml	1,11	222,00
3.5	Fornecimento e execução de base em betão de limpeza, C12/15, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	55	m3	19,96	1.097,80
3.6	Fornecimento e execução de muros de gabiões utilizando para a execução das caixas arame revestido com liga GALMAC (ASTM 856 e ABNT 8964, com massa mínima de 240 g/m2 de superfície de arame, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materiais.	350	m3	29,35	10.272,50
3.7	Fornecimento e colocação de tubo perfurado Ø160, envolvido por manta geotextil, (a manta a vir até ao topo do muro), para drenagem das águas(em locais a definir em obra, após análise de eventuais níveis freáticos existentes.	250	ml	4,42	1.105,00
4	CAPÍTULO IV - REDE PLUVIAL				
4.1	Fornecimento e assentamento de sumidouros não sinfonados, em betão pré-fabricado com as dimensões de 700x400 mm aro e grelha em ferro fundido c250, incluindo soleira, fechamento de juntas, escavação, remoção, transporte a vazadouro dos produtos sobranes e todos os trabalhos complementares, incluindo ligação às caixas quando existam a tardoz do sumidouro, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	215	un	90,25	19.403,75
4.2	Fornecimento e execução de caixas de visita quadradas (pré-fabricadas 600x600xh), para receber águas dos sumidouros e grelhas de serventias, incluindo a execução do fundo da caixa em betão armado, com a forma mais indicada, para o escoamento do líquido (1/2 círculo), incluindo tampa 500*500 em ferro fundido c125 e aro, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	225	un	100,64	22.644,00
4.3	Fornecimento e assentamento, em serventias, de canaleta e grelha metálica zincada de 0,15 m, incluindo ligação ao colector incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, em portas e portões que necessitem de recolher águas pluviais.	50	ml	24,9	1.245,00
4.4	Fornecimento e colocação de tubo PVC 125, incluindo abertura e fecho de vala com areia, para ligações diversas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à realização do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, para ligações pluviais existentes que necessitem de ser ligadas à rede pluvial, sendo analisado caso a caso em obra.	200	ml	8,79	1.758,00
4.5	Levantamento, para a cota final, de caixas existentes de outras infraestruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos à perfeita execução do trabalho.	35	un	17,31	605,85
4.6	Mudança de caixas existentes de outras infraestruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos à perfeita execução do trabalho.	30	un	26,26	787,80
4.7	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d400 incluindo refecimento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, incluindo ligação ao ribeiro, onde descarregar, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	3.150	ml	9,9	31.185,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
4.8	Fornecimento e assentamento de 1/2 manilhas de betão incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento em d500, incluindo o seu envolvimento com betão com uma espessura média de 10 cm.	1.550	ml	7,99	12.384,50
4.9	Câmaras de visita estanques completas, com corpo em betão armado, tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe D400 (NP-EN 124-1989), todos os trabalhos e materiais, câmaras de visita tipo CT Ø interno 1,00m sem degraus, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	20	un	185,73	3.714,60
4.10	Substituição de tampas da rede de esgotos por tampo e aro em ferro fundido dúctil da classe D400 (NP-EN 124-1989), todos os trabalhos e materiais, , incluindo todos os trabalhos e fornecimentos e colocação da tampa á face dop asfalto	20	un	101,75	2.035,00
4.11	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d500 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, Incluindo ligação ao ribeiro onde descarregar, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	125	ml	18,71	2.338,75
4.12	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d600 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala reposta com saibro ou tout venant, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, Incluindo ligação ao ribeiro incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	125	ml	20,37	2.546,25
4.13	Construção de bocas em betão ciclópico, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.				
4.13.1	Aqueduto Ø 500	3	un	123,74	371,22
4.14	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão d500 incluindo refechamento de juntas, incluindo abertura e fecho de vala, sendo a vala com material da propria vala, compactados, remoção de produtos a vazadouro do empreiteiro, Incluindo ligação ao ribeiro onde descarregar, incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, em ts.	110	ml	18,71	2.058,10
5	CAPÍTULO V - PAVIMENTOS				
5.1	Regularização devidamente compactada e regada com tout-venant de 2.ª numa espessura média de 0,15 m para a execução posterior dos passeios.	11.400	m2	0,65	7.410,00
5.2	Fornecimento e assentamento de lancil de betão recto e curvo rebaixado ou não, OU em lancil rampa, incluindo fundação de betão simples com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas, incluindo corte do betuminoso com disco para a colocação do lancil e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	5.300	ml	5,61	29.733,00
5.3	Fornecimento e execução de artefactos de betão CALCADA EM BLOCOS pave da ARTEBEL holanda 10*20*6 ou equivalente, incluindo base em pó de pedra com espessura indicada no pormenor , e todos os trabalhos para a sua perfeita execução.(critério de medicao comprimentoxlargura sem descontar nenhuma caixa)	11.400	m2	6,49	73.986,00
5.4	Fornecimento e assentamento de guia de betão recto e curvo, incluindo fundação de betão simples com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	300	ml	6,01	1.803,00
5.5	Fornecimento e aplicação de cimentado em diversas entradas, constituído por uma camada de 0,2 cm de tout-venant compactado, 12cm de massame de betão armado com malhassol cq38, incluindo todos os trabalhos.	150	m2	14,61	2.191,50
5.6	Remoção e reaplicação de calçada miuda existente, incluindo incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios á execução da tarefa	265	m2	12,17	3.225,05
5.7	Remoção e aplicação de lancil (o lancil é novo) pedra calcarea de calçada miuda existente, incluindo incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios á execução da tarefa recto e curvo, incluindo fundação de betão simples com 0,25x0,25 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas refechadas e todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	125	ml	5,51	688,75

58/63
H
C

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
5.8	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30 m de espessura, depois do recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação em duas camadas de 0,15 m cada, conforme perfil transversal tipo.	1.300	m²	2,61	3.393,00
5.9	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m².	1.300	m²	6,81	8.853,00
5.10	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo Binder com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m².	1.300	m²	6,46	8.398,00
5.11	Pintura no pavimento com tinta apropriada, de linhas com 0.10m de largura delimitadoras da berma, dos estacionamento e do eixo de via do tipo contínua e tracejada.	80	ml	1,11	88,80
6	CAPÍTULO VI - DIVERSOS				
6.1	Levantamento das entradas com aplicação de cimento nas rampas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua execução.	20	un	8,85	177,00
6.2	Levantamento de portas e portões que haja necessidade de levantar para novas cotas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.	20	un	5,64	112,80
6.3	Levantamento, de caixas de ramal de águas e bocas de incêndio, que houver necessidade de levantar, para melhorar e possibilitar o acesso e leituras dos contadores, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à sua execução.	15	un	18,8	282,00
6.4	Remoção de rede existente, incluindo transporte a vazadouro do empreiteiro	40	ml	1,85	74,00
6.5	Remoção de passagens hidráulicas que haja necessidade de remover, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro do empreiteiro	200	ml	0,87	174,00
6.6	Remoção de pavimentos que haja necessidade de remover em calçada miuda e grossa, em pave de vários tipo, cimentados, incluindo transporte a vazadouro do empreiteiro	300	m2	1,05	315,00
6.7	Execução de escadas apoiadas sobre o terreno, com uma largura média de 1,40m	10	ml	50,18	501,80
6.8	Limpeza de linhas de água, que haja necessidade de limpar	300	ml	1,75	525,00
6.9	Limpeza das valetas existentes de betão, esta limpeza far-se-á antes do início da obra, o empreiteiro deverá ir ao local antes de ornamentar para avaliar a limpeza das valetas, para posteriormente aplicar as meias manilhas	2.200	ml	0,07	154,00
6.10	Fornecimento e aplicação de vedação rígida, tipo "NILOFOR 3D" de cor verde, incluindo rede, postes, peças de maciços de fixação sobre muro, e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução, com a altura de 1.20 m.	100	ml	19,91	1.991,00
6.11	Ramais domiciliários com comprimento médio de 6 m, medidos desde o eixo do colector até ao início da caixa de ramal, incluindo todos os movimentos de terras e reposição de pavimentos, tubagem e acessórios em PP, com superfície interior lisa, devidamente homologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil Ø 125mm, caixa de ramal com tampa e aro em FFD, do tipo Fucoli, ou equivalente, da classe C250 ou B 125, tudo executado conforme desenho de pormenor. Os ramais deverão ser ligados ao colector preferencialmente através de forquilha. A ligação à caixa de visita deverá, sempre que necessário ser efectuada por queda guiada. As caixas de ramal deverão ficar devidamente numeradas e assinaladas com spray em local bem visível e deverá ser apresentada a listagem dos ramais executados com os dados dos respectivos utilizadores, registados em ficha de cadastro tipo antes da respectiva medição.	10	un	158,16	1.581,60
6.12	Fornecimento e colocação de guarda de madeira de pinho tratada em autoclave, com a configuração e as secções representadas no pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução do trabalho	30	ml	18,25	547,50
6.13	Visionamento de colectores com equipamento apropriado e apresentação de relatório em toda a rede de esgotos existente nesta estrada	2.800	ml	0,62	1.736,00
7	CAPÍTULO VII - REDE DE ÁGUAS				
7.1	Fornecimento e colocação de tubo PVC 75, incluindo abertura e fecho de vala com areia, para ligações diversas, INCLUINDO TODOS OS NÓS, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à realização do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	2.020	ml	7,13	14.402,60
7.2	Fornecimento e colocação de tubo PVC 90, incluindo abertura e fecho de vala com areia, para ligações diversas, incluindo todos os nós, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à realização do trabalho incluindo movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte a vazadouro do empreiteiro.	2.710	ml	10,91	29.566,10

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
7.3	Substituição de Ramais domiciliários de ligação até 3,00ml, com tomadas em carga em ferro fundido, DN90x1", com 4 parafusos, joelhos em latão com uniões de aperto rápido, tubagem em PEAD, de 1,0MPa, Ø 1", até à válvula de cunha DN1", a aplicar, incluindo todos os acessórios, movimento de terras, levantamento e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais.	39	un	153,44	5.984,16
7.4	Substituição de Ramais domiciliários de ligação até 3,00ml, com tomadas em carga em ferro fundido, DN75x1", com 4 parafusos, joelhos em latão com uniões de aperto rápido, tubagem em PEAD, de 1,0MPa, Ø 1", até à válvula de cunha DN1", a aplicar, incluindo todos os acessórios, movimento de terras, levantamento e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais.	35	un	158,9	5.561,50
7.5	Substituição de Ramais domiciliários de ligação até 3,00ml, com tomadas em carga em ferro fundido, DN90x1"1/2, com 4 parafusos, joelhos em latão com uniões de aperto rápido, tubagem em PEAD, de 1,0MPa, Ø 1"1/2, até à válvula de cunha DN1"1/2, a aplicar, incluindo todos os acessórios, movimento de terras, levantamento e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais.	2	un	173,45	346,90
7.6	Bocas de incêndio completas de Ø 50 mm incluindo ramais de ligação em PEAD do PN10 Ø 50 mm PN 1,0 Mpa, com válvula de segurança, portas e aros em Ferro Fundido Dúctil, instaladas em paredes ou marcos de betão tipo SIROLIS, ou equivalente, pintadas com duas demãos, todos os trabalhos e materiais (prontos a funcionar).com localização a decidir em obra.	3	un	182,49	547,47
7.7	Fornecimento e instalação de Marcos de incêndio completos, tipo "Somepal", ou equivalente, com juntas Storz PN 25, ou equivalente, incluindo curvas com pé "S" de regulação dos marcos em altura, junta autotravada, válvula de cunha elástica flangeada com campânula e haste fixa, e cabeça móvel hexagonal, incluindo ramal de ligação em PVC Ø 90 mm PN 1,0 Mpa com Tê de FFD para ligação à conduta, todos os trabalhos e materiais (prontos a funcionar) com localização a decidir em obra.	3	un	779,83	2.339,49
7.8	Fornecimento e instalação de ventosas de simples efeito, flangeadas, DN 50 mm, PN10, aplicada em marco de betão pré-fabricado.	2	un	108,25	216,50
7.9	Fornecimento e Execução de câmara circular para descarga completa, com tampa e aro em FFD DN600m, com 1 tê em FFD flangeado DN 100 x 80, 1 curva flangeada a 45.º, 2 válvulas flangeadas DN 80 mm, incluindo telas, parafusos, porcas e anilhas, 2 flanges de adaptação DN80mm, todos os trabalhos e materiais, construção civil e reboco, incluindo colector com uma distância aprox. de 6 ml DN160mm na ligação à linha de água (pronta a funcionar).	3	un	392,2	1.176,60
7.10	Realização de ensaios de pressão das condutas, incluindo todos os equipamentos e consumíveis (Pensaio>=1,5 x Pserviço).	2	Vg	395,5	791,00
7.11	Fornecimento de tela final em papel e suporte digital, georeferenciadas Datum 73, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Devem conter a localização dos ramais de abastecimento público de água e identificação dos proprietários.	1	un	276,49	276,49
7.12	Fornecimento e aplicação de Válvula de bocas DN90mm, revestida com resina epoxy interior e exteriormente tipo Pont-a-Mousson, ou equivalente, instaladas com tubo guia DN 80mm, jogo completo de manobra, cabeça móvel com corrente redonda e maciço.	2	un	132,72	265,44
7.13	Fornecimento e aplicação de Válvula de bocas DN63mm, revestida com resina epoxy interior e exteriormente tipo Pont-a-Mousson, ou equivalente, instaladas com tubo guia DN 80mm, jogo completo de manobra, cabeça móvel com corrente redonda e maciço.	5	un	121,66	608,30
7.14	Fornecimento e aplicação de Tê de Bocas em Ferro Fundido Dúctil DN90.	1	un	27,65	27,65
7.15	Fornecimento e aplicação de Tê de Bocas de Redução em Ferro Fundido Dúctil DN90x63.	5	un	27,65	138,25
7.16	Fornecimento e aplicação de Tê de Bocas de Redução em Ferro Fundido Dúctil DN75x63.	1	un	25,44	25,44
8	Cap VIII-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
8.1	Fornecimento e instalação de conjunto integrado composto por coluna metálica de fuste cilíndrico em chapa de aço galvanizado (por imersão a quente) e pintura em RAL a definir, com altura útil de 8,0m, para fixação por flange a maciços de betão com c=0,70 x l=0,70 x p=1,10 m por meio de chumbadouros M20, ligada à terra, dotada de portinhola para alojamento do quadro eléctrico de ligações, e luminária de diodos emissores de luz, com distribuição assimétrica viária, garantindo IP66 / IK08, com potência global absorvida de 85 W, emitindo luz com uma temperatura de cor de 4000 +- 100°K, incluindo módulo de telegestão por RF, completamente equipado e incluindo maciço de assentamento, modelo Avatar 48 da Soneres ou equivalente.	5	un	1.691,86	8.459,30
8.2	Fornecimento e instalação de quadro eléctrico para colunas, bipolar, segundo DMA-C71-590/N da EDP.	5	un	39,93	199,65


Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
8.3	Fornecimento e instalação de ligação de coluna de iluminação à terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligação ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV - 1x35 mm ² , garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.	5	un	29,94	149,70
8.4	Fornecimento e instalação de cabo do tipo LSVAV - 4x16mm ² , entubado e assente em vala aberta.	147	m	3,44	505,68
8.5	Terminação e ligação em cabo do tipo LSVAV - 4x16mm ²	10	un	9,98	99,80
8.6	Execução de transição aéreo-subterrânea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x16 mm ² , incluindo tubagem de protecção em PVC - 10 daN/cm ² , e todos os trabalhos e acessórios necessários.	1	un	49,91	49,91
9	VALAS, TUBOS E CÂMARAS DE VISITA				
9.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,80 m de largura e 1,30 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na camada superior (a partir de 0,30 m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).	12	m	11,99	143,88
9.2	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,60 m de largura e 1,00 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, dispositivos de sinalização de cabos, e lajetas de protecção, devendo as valas ser cheias de touvenant de 1ª regado e compactado por camadas de 0,20 m, que na camada superior (a partir de 0,30m antes do pavimento betuminoso), será misturado com cimento (cerca de 5%).	148	m	9,25	1.369,00
9.3	Levantamento e reposição de pavimento existente e respectiva estrutura (incluindo corte no pavimento se necessário), remoção, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes em local de vazadouro, incluindo empolamento e eventuais indemnizações por depósito.	160	m	5,77	923,20
9.4	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexível, PE.63, para enfiamento de cabos eléctricos da instalação de iluminação pública e chegadas subterrâneas.	140	m	0,5	70,00
9.5	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, flexível, PE.125, para enfiamento de chegadas subterrâneas para instalações.	67	m	1,44	96,48
9.6	Fornecimento e colocação de tubos de polietileno corrugado de parede dupla, rígido, PE.160, para enfiamento de cabos eléctricos.	330	m	2,1	693,00
9.7	Fornecimento e execução de câmara de visita tronco-cónica, com Dext=1,45 x p=1,50 m, dotada de tampa de acesso em ferro fundido reforçado, de acordo com a normalização da EDP.	1	un	254,65	254,65
9.8	Fornecimento e execução de câmara de visita quadrangular, dotada de aro e tampa em ferro fundido, com l=0,60 x c=0,60 x p=1,00 m.	3	un	111,73	335,19
10	MATERIAIS A RETIRAR				
10.1	Desmontagem e remoção de coluna de iluminação pública em betão revestido a marmorite, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais indemnizações por depósito.	5	un	55,3	276,50
11	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS				
11.1	Licenciamento da instalação junto do distribuidor e elaboração e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital.	1	un	276,49	276,49
12	REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA				
12.1	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40m de largura e 1,00 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, e dispositivos de sinalização de tubagens.	20	m	8,04	160,80
12.2	Abertura e tapamento em terreno de qualquer natureza, de vala com 0,40m de largura e 1,40 m de profundidade, incluindo o fornecimento e colocação de areia, e dispositivos de sinalização de tubagens.	15	m	8,37	125,55
12.3	Amacissamento de tubagens nas travessias de arruamentos, por envolvimento em argamassa de betão C20/25	15	m	4,65	69,75
12.4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, rígido, DN.110, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra ou argamassa de betão C20/25.	100	m	1,16	116,00
12.5	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.63, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra ou argamassa de betão C20/25, para o enfiamento futuro das ligações aos lotes.	340	m	0,92	312,80
12.6	Fornecimento e colocação de tritubo de polietileno de alta densidade 3 x DN.40, de parede exterior lisa e parede interior estriada, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra ou argamassa de betão C20/25.	15	m	1,8	27,00
12.7	Fornecimento e colocação de tampão para tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.110.	12	un	1,21	14,52

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
12.8	Fornecimento e colocação de espaçadeira 1 x 2 para tubo corrugado de polietileno DN.110.	5	un	1,11	5,55
12.9	Fornecimento e colocação de espaçadeira 2 x 2 para tubo corrugado de polietileno DN.110.	7	un	2,21	15,47
12.10	Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR1b com 0,60x0,75x1,50 m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124.	2	un	324,5	649,00
12.11	Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR2 com 0,75x1,20x1,50 m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124.	1	un	395,28	395,28
13	LICENCIAMENTO E TELAS FINAIS				
13.1	Elaboração e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital .	1	un	165,9	165,90
14	Rua Transversal 1				
14.1	Abertura de caixa para execução do pavimento betuminoso, base e sub base, incluindo remoção dos produtos sobantes a vazadouro	667	m2	1,28	853,76
14.2	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30 m de espessura, depois do recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação em duas camadas de 0,15 m cada, conforme perfil transversal tipo.	667	m²	2,95	1.967,65
14.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m2.	667	m²	6,81	4.542,27
14.4	Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel com fundo e meia cana, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalmente estanque , tipo "Neves Oliveira & Filhos" ou equivalente, fundações, cobertura tronco-cónica excêntrica, préfabricadas em betão C35/45, com altura de 0,74 m e diâmetro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecção anticorrosiva, pintura exterior e interior com tinta à base de alcatrão de hulha ou betume asfáltico em duas demãos, refecimento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares e fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil, da classe D400, do tipo "RESSES" ou equivalente com ø 60, com sistema anti-roubo.	4	un	298,61	1.194,44
14.5	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, tipo Fersil ou equivalente, de classe SN8, devidamente certificada, diam 200, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores.	80	ml	11,06	884,80
14.6	Ramais domiciliários com comprimento médio de 6 m, medidos desde o eixo do colector até ao início da caixa de ramal, incluindo todos os movimentos de terras e reposição de pavimentos, tubagem e acessórios em PP, com superfície interior lisa, devidamente hologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil ø 125mm, caixa de ramal com tampa e aro em FFD, do tipo Fucoli, ou equivalente, da classe C250 ou B 125, tudo executado conforme desenho de pormenor. Os ramais deverão ser ligados ao colector preferencialmente através de forquilha. A ligação à caixa de visita deverá, sempre que necessário ser efectuada por queda guiada. As caixas de ramal deverão ficar devidamente numeradas e assinaladas com spray em local bem visível e deverá ser apresentada a listagem dos ramais executados com os dados dos respectivos utilizadores, registados em ficha de cadastro tipo antes da respectiva medição.	4	un	165,9	663,60
14.7	Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC em tubagem de compressão ou equivalente, de classe SN10, devidamente certificada, diam 140, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores.	105	ml	13,27	1.393,35
14.8	Execução de canal pluvial, incluindo todas as movimentações de terras, incluindo cofragem, armaduras e betão, tudo de acordo com os pormenores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	63	ml	35,41	2.230,83
15	Rua Transversal 2				
15.1	Abertura de caixa para execução do pavimento betuminoso, base e sub base, incluindo remoção dos produtos sobantes a vazadouro	1.200	m2	1,28	1.536,00
15.2	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,30 m de espessura, depois do recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação em duas camadas de 0,15 m cada, conforme perfil transversal tipo.	1.200	m²	2,95	3.540,00
15.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em mistura betuminosa a quente tipo camada de desgaste com espessura de 0,06 m, após compactação antecipada de rega de impregnação com emulsão lenta a taxa de 1,2 kg/m2.	1.200	m²	7,57	9.084,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
15.4	Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de \varnothing interior, incluindo anel com fundo e meia cana, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalmente estanque, tipo "Neves Oliveira & Filhos" ou equivalente, fundações, cobertura tronco-cónica excêntrica, préfabricadas em betão C35/45, com altura de 0,74 m e diâmetro 0,60m, degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protecção anticorrosiva, pintura exterior e interior com tinta à base de alcatrão de hulha ou betume asfáltico em duas demãos, refecimento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos complementares e fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil, da classe D400, do tipo "RESSES" ou equivalente com \varnothing 60, com sistema anti-roubo.	7	un	298,61	2.090,27
15.5	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado, tipo Fersil ou equivalente, de classe SN8, devidamente certificada, diam 200, incluindo abertura de vala e remoção de terra a vazadouro do empreiteiro, incluindo fecho de vala de acordo com os pormenores anexos.	217	ml	11,06	2.400,02
15.6	Ramais domiciliários com comprimento médio de 6 m, medidos desde o eixo do colector até ao início da caixa de ramal, incluindo todos os movimentos de terras e reposição de pavimentos, tubagem e acessórios em PP, com superfície interior lisa, devidamente homologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil \varnothing 125mm, caixa de ramal com tampa e aro em FFD, do tipo Fucoli, ou equivalente, da classe C250 ou B 125, tudo executado conforme desenho de pormenor. Os ramais deverão ser ligados ao colector preferencialmente através de forquilha. A ligação à caixa de visita deverá, sempre que necessário ser efectuada por queda guiada. As caixas de ramal deverão ficar devidamente numeradas e assinaladas com spray em local bem visível e deverá ser apresentada a listagem dos ramais executados com os dados dos respectivos utilizadores, registados em ficha de cadastro tipo antes da respectiva medição.	5	un	165,9	829,50
15.7	Execução de canal valeta em betão incluindo todas as movimentações de terras, incluindo betão, tudo de acordo com os pormenores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos	263	ml	10,79	2.837,77
16	Omissões				
16.1	Implementação do plano de gestão de resíduos de construção e demolição.	1	vg	132,72	132,72
16.2	fornecimento e aplicação de fita sinalizadora em vala de águas	5.066	ml	0,28	1.418,48
Total (sem IVA):					596.387,24 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação. Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos. Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente

61/63


Comprovativo de Entrega

CARVISOUTO, LDA.
 Rua do lavadouro, nº23Carvalhais
 3100-324 Pombal
 Tel. 236941764 Fax. 236941764
 E-Mail: carvisouto@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal
 Largo do Cardal
 3100-440

Objecto do Fornecimento	Referência	Data
Construção de Passeios no C.M. 1054 (Pombal - Mouriscas) - Proc. n.º 22/2015	Proc. n.º 22/2015	12/05/2015

Exmos. Senhores,

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa proposta/candidatura de preços referentes ao procedimento em epígrafe.

1. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM A PROPOSTA

Nota Justificativa do Preço	DOCUMENTOS PÚBLICOS N.Justificativa.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>
Declaração emitida conforme modelo constante no anexo I do CCP	DOCUMENTOS PÚBLICOS Art.57_Anexo_I.pdf Decl.consortio_ABICALCADAS.pdf Decl.consortio_CARVISOURO.pdf Declaracao_representante_comum.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	DOCUMENTOS PÚBLICOS MDJ.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	DOCUMENTOS PÚBLICOS Decla_Alvara_fusicabo.pdf Precos_Parciais.pdf Proposta_art.60.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	DOCUMENTOS PÚBLICOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u> DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	DOCUMENTOS PÚBLICOS LPU.pdf Lista_Supri_erroes_omissoes.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	DOCUMENTOS PÚBLICOS Proposta_art.60.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS <u>Nenhum ficheiro inserido</u>

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.

DOCUMENTOS PÚBLICOS

CF.pdf

PP.pdf

PT.pdf

P_Equi.pdf

P_M_Obra.pdf

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS

Nenhum ficheiro inserido

Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.

DOCUMENTOS PÚBLICOS

Nenhum ficheiro inserido

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS

Nenhum ficheiro inserido

2. ENVIO DA PROPOSTA

Dados do selo temporal de submissão da proposta::

Data de entrega de proposta::

12/05/2015 17:35:54

MULTICERT Qualified Time Stamping

Entidade Certificadora:

Authority,2.5.4.5=#1306303030303035,OU=Time Stamping Services,O=MULTICERT

- Serviços de Certificação Electrónica S.A.

Validade:

03/02/2021 13:05:41

Timestamp da proposta (codificado em Base64):

MILVjAYAgEAMBMMEVRTIFNlcnZpY2UgU3RhdHVzMIIoAYJKoZlhcNAQcCoIIkTCCC40CAQMx
DzANBgIghkgBZQMEAgEFADCBgAYLKoZlhcNAQcQAQSGcQRvMG0CAQEGDysGAQQBgCNuAQEBAGAB
ATAhMAKGBSsOAwlaBQAEFDfjK6ijA+Y4y7vjgJld+AMyUz5AhQjS6xosuXtD1U/zI9KGOYhgAEU
KRgTMjAxNTA1MTIxNjM1NTQuODQ1WgEBAAGAU1+4bsolIHczCCB28wggVXoAMCAQICCA3sGHLq

yVrUMA0GCSqGSib3DQEBCwUAMIG8MQswCQYDVQQGEwJQVDFCMEAGA1UECgw5TVVMVEIDRVJUICOg
U2VydmnDp29zIGRIENlcnRpZmljYcOnw6NviEVsZWNOcsOzbmljYSBTLkEuMSowKAYDVQQLDQCFN
VUxUSUNFUIQgVHJ1c3QgU2VydmliZXMGUHVjdmlkZXlXPTA7BgNVBAMMNE1VTFRlQ0VSVCBUcnVz
dCBTZXJ2aWNlcyBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSAwMDEwHhcNMTUwMjMwNTQxWhcN
MjEwMjMwMjMwNTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUFQxQjBABGVBBAoMOU1VTFRlQ0VSVCAtIFNlcnZp
w6dvcyBkZSBSDZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25pY2EgUy5BLjEFMBOGA1UECwwVWVGltZSBT
dGFtcGluZyBTZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MTQwMgYDVQQDDDCtNVUxUSUNFUIQgUXVh
bGlmaWVkiFRpbWUgU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAAuu064GejkPQTdThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZyX89xn9WmLzOzD5Dae9NeCr0HpxQ
YXcs7Hz33oQHt2Y3Hi028Kc9ysyoSPX9mZXp9AvPwpUQMtzljc78kaZtHJ/I7IMvVUZiUAFiBE
yWk1ZjGHn28vY8gi6h3mb2TAHptrXEgLy3PRVnzlht9KecT6rz+iZ5GCQ+Dmquu2IZsYXKBQf2zC
4tBA9NwBnGRuDzRq9FaKSLmgsVlIEi5uEr0aDvpDh8nxOVI6tPtrNE45RqXm8fkf/a/Y8n4/ID
QBI1IM/mxz6b9vKodUxwrYss+6ZimBLrr5iDWOwRfWLiUQIDAQABo4ICdDCCANAwOGYIKwYBBQUH
AQEELjAsMCoGCCsGAQUFBzABhh5odHRwOi8vb2Nzc5tdWx0aWNlcnQuY29lL29jc3AwHQYDVR0O
BBYEFG1+Qc7zKPF0F1xw1+6ldob+H3T6MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUnapcABU6
4wJ0fjHNFwYkYOTUgUwRwYDVR0uBEAwPjA8oDQgOIY2aHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQu
Y29lL2NybC9jcmxibXZpY2EwMDFZGVSdGEuY3JsMIIlBjYDVDR0gBIIJTCASEwgdIGDysGAQQB
gcNuAQEBAGABATCBvYkBuWYIKwYBBQUHAgIwga4MgatDZXJ0aWZpY2FkbyBibWI0aWRvIGRIIGFj
b3JkbyBjb20gYSBQb2ZzDrXRpY2EgZGUgQ2VydGlmawNnH9ZG9zIGVtL0NlcnRpZmljYXRlIGlzc3Vi
ZCBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGggdGhllENlcnRpZmljYXRlIFBvbGljeSBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGg
cGtpLm11bHRpY2VydC5jb2V0cG9sL2luZGV4Lmho0bWwwSgYOKwYBBAGBw24BAQECAAOWDA2Bggr
BgEFBQcCARYqaHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL3BvbC9pbmRleC5odG1sMEEGA1Ud
HwQ6MDgwNqA0oDKGMGh0dHA6Ly90czRwa2kubXVsdGltZXJ0LmNvbS9jcmwvY3JsX210c2NhMDAx
LmNybDA0BgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAgwDQYJKoZlhcNAQEL
BQADggIBAKRqAQXbW/ZQRwPzoqsVFDzPvOLP/B0ZDm+SoMxt6SRaWsY8SI+IR509SIYxHpz+ahjM
h0fWxNf9aW0nOQCSh7UoN272I5wBkQw5Tde0AoaZvj86h9COMt251jw4xbDtE9hvx5KLMwHYNEJU
UoYfUtdIBg7P8b0/JwC3n8pBR+csVhShrFteVQFz4jRpKiLUpKyR9ZRvMkAvHPwwC1GwMy4m7X
cg0zVrjkeChJM8gRURjivUHQv1o/D2BwzQXhub20Ydf55pyQlgtOGNfhyz/CP5qZ1ZF/HXE490
HcmB8UHb0OmlzsvjkhQzA5g+Wu0XQZIFzQyksnl8kZYV9eMydYeHcCv+VSAE9boY6Ylvz35o5JWW
DZ+Kd3/GwFul22ijYimibP7dP7vOjXORVW3+t0F1K+Vn0wsJmh29U4UrlXmBdrw6jbqdeQC7/ErT
QMTt9wQGIACiZgNjrlqclWMGEVrJ3nmiDu/kmA+4g4DlGAN0wQTS9djsy8BAs6Cx4ve6dnFtYoSt
B3+MosCgjjGA11lo9tbMr4y7SO45Z84p7CfJQB2rM9ylZv67h4teF0sZgggYWnVf8mhV4U5hrXW
rVtXorHLVDH+g+FeySs2209eQUuF9b4FJ6mTtV9jmrM3N15r0z7TNE/3YNr/KhKrfKVyd1ptJ2
DYQhhfFRMYIDezCCA3cCAQEwgckwgbwxCzAJBgNVBAYTAIBUMUlwQAYDVQQKDDINVUxUSUNFUIQg
LSBTZXJ2acOnb3MgZGUgQ2VydGlmawNnHw6fDo28gRWxIY3Ryw7NuaWNhIFMuQS4xKjAoBgNVBASM
IU1VTFRlQ0VSVCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlcyBQcm92aWRicjE9MDsGA1UEAww0TVVMVEIDRVJUIFRy
dXN0IFNlcnZpY2VzIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5IDAwwMDEwMjMwNTQxWhcNMTUwMjMw
NTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUFQxQjBABGVBBAoMOU1VTFRlQ0VSVCAtIFNlcnZpW6dvcyBkZSBSD
ZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25pY2EgUy5BLjEFMBOGA1UECwwVWVGltZSBTdGFtcGluZyBT
ZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MTQwMgYDVQQDDDCtNVUxUSUNFUIQgUXVhbGlmaWVkiFRpb
WUgU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBBgKCAQEAAuu064Ge
jkPQTdThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZyX89xn9WmLzOzD5Dae9NeCr0HpxQYXcs7Hz33oQHt2Y3
Hi028Kc9ysyoSPX9mZXp9AvPwpUQMtzljc78kaZtHJ/I7IMvVUZiUAFiBEyWk1ZjGHn28vY8gi6h3mb
2TAHptrXEgLy3PRVnzlht9KecT6rz+iZ5GCQ+Dmquu2IZsYXKBQf2zC4tBA9NwBnGRuDzRq9FaKSLmgs
VlIEi5uEr0aDvpDh8nxOVI6tPtrNE45RqXm8fkf/a/Y8n4/IDQBI1IM/mxz6b9vKodUxwrYss+6ZimBLrr
5iDWOwRfWLiUQIDAQABo4ICdDCCANAwOGYIKwYBBQUHAgEELjAsMCoGCCsGAQUFBzABhh5odHRwOi8v
b2Nzc5tdWx0aWNlcnQuY29lL29jc3AwHQYDVR0jBBgwFoAUnapcABU64wJ0fjHNFwYkYOTUgUwRwYD
VR0uBEAwPjA8oDQgOIY2aHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL2NybC9jcmxibXZpY2EwMD
FZGVSdGEuY3JsMIIlBjYDVDR0gBIIJTCASEwgdIGDysGAQQBgcNuAQEBAGABATCBvYkBuWYIKwYBBQUH
AgIwga4MgatDZXJ0aWZpY2FkbyBibWI0aWRvIGRIIGFjb3JkbyBjb20gYSBQb2ZzDrXRpY2EgZGUgQ2
VydGlmawNnH9ZG9zIGVtL0NlcnRpZmljYXRlIGlzc3ViZCBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGggdGhllENlcn
RpZmljYXRlIFBvbGljeSBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGgcGtpLm11bHRpY2VydC5jb2V0cG9sL2luZGV4
Lmho0bWwwSgYOKwYBBAGBw24BAQECAAOWDA2BggrBgEFBQcCARYqaHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aW
NlcnQuY29lL3BvbC9pbmRleC5odG1sMEEGA1UdHwQ6MDgwNqA0oDKGMGh0dHA6Ly90czRwa2kubXVsd
GltZXJ0LmNvbS9jcmwvY3JsX210c2NhMDAxLmNybDA0BgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwFgYDVR0IAQH/BAwwC
gYIKwYBBQUHAgwDQYJKoZlhcNAQELBQADggIBAKRqAQXbW/ZQRwPzoqsVFDzPvOLP/B0ZDm+SoMxt6SRa
WsY8SI+IR509SIYxHpz+ahjMh0fWxNf9aW0nOQCSh7UoN272I5wBkQw5Tde0AoaZvj86h9COMt251jw4xb
DtE9hvx5KLMwHYNEJUUoYfUtdIBg7P8b0/JwC3n8pBR+csVhShrFteVQFz4jRpKiLUpKyR9ZRvMkAvHP
wwC1GwMy4m7Xcg0zVrjkeChJM8gRURjivUHQv1o/D2BwzQXhub20Ydf55pyQlgtOGNfhyz/CP5qZ1ZF/H
XE490HcmB8UHb0OmlzsvjkhQzA5g+Wu0XQZIFzQyksnl8kZYV9eMydYeHcCv+VSAE9boY6Ylvz35o5JWW
DZ+Kd3/GwFul22ijYimibP7dP7vOjXORVW3+t0F1K+Vn0wsJmh29U4UrlXmBdrw6jbqdeQC7/ErTQMTt
9wQGIACiZgNjrlqclWMGEVrJ3nmiDu/kmA+4g4DlGAN0wQTS9djsy8BAs6Cx4ve6dnFtYoStB3+MosCg
jjGA11lo9tbMr4y7SO45Z84p7CfJQB2rM9ylZv67h4teF0sZgggYWnVf8mhV4U5hrXWrVtXorHLVDH+g
+FeySs2209eQUuF9b4FJ6mTtV9jmrM3N15r0z7TNE/3YNr/KhKrfKVyd1ptJ2DYQhhfFRMYIDezCCA3c
CAQEwgckwgbwxCzAJBgNVBAYTAIBUMUlwQAYDVQQKDDINVUxUSUNFUIQgLSBTZXJ2acOnb3MgZGUgQ2
VydGlmawNnHw6fDo28gRWxIY3Ryw7NuaWNhIFMuQS4xKjAoBgNVBASMIU1VTFRlQ0VSVCBUcnVzdCBT
ZXJ2aWNlcyBQcm92aWRicjE9MDsGA1UEAww0TVVMVEIDRVJUIFRydXN0IFNlcnZpY2VzIENlcnRpZml
jYXRpb24gQXV0aG9yaXR5IDAwwMDEwMjMwNTQxWhcNMTUwMjMwNTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUFQx
QjBABGVBBAoMOU1VTFRlQ0VSVCAtIFNlcnZpW6dvcyBkZSBSDZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25p
Y2EgUy5BLjEFMBOGA1UECwwVWVGltZSBTdGFtcGluZyBTZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MT
QwMgYDVQQDDDCtNVUxUSUNFUIQgUXVhbGlmaWVkiFRpbWUgU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBg
kqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBBgKCAQEAAuu064GejkPQTdThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZyX89xn
9WmLzOzD5Dae9NeCr0HpxQYXcs7Hz33oQHt2Y3Hi028Kc9ysyoSPX9mZXp9AvPwpUQMtzljc78kaZtHJ/I
7IMvVUZiUAFiBEyWk1ZjGHn28vY8gi6h3mb2TAHptrXEgLy3PRVnzlht9KecT6rz+iZ5GCQ+Dmquu2IZsY
XKBQf2zC4tBA9NwBnGRuDzRq9FaKSLmgsVlIEi5uEr0aDvpDh8nxOVI6tPtrNE45RqXm8fkf/a/Y8n4/ID
QBI1IM/mxz6b9vKodUxwrYss+6ZimBLrr5iDWOwRfWLiUQIDAQABo4ICdDCCANAwOGYIKwYBBQUHAgEEL
jAsMCoGCCsGAQUFBzABhh5odHRwOi8vb2Nzc5tdWx0aWNlcnQuY29lL29jc3AwHQYDVR0jBBgwFoAUnapc
ABU64wJ0fjHNFwYkYOTUgUwRwYDVR0uBEAwPjA8oDQgOIY2aHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY2
9lL2NybC9jcmxibXZpY2EwMDFFZGVSdGEuY3JsMIIlBjYDVDR0gBIIJTCASEwgdIGDysGAQQBgcNuAQEB
AGABATCBvYkBuWYIKwYBBQUHAgIwga4MgatDZXJ0aWZpY2FkbyBibWI0aWRvIGRIIGFjb3JkbyBjb20g
YSBQb2ZzDrXRpY2EgZGUgQ2VydGlmawNnH9ZG9zIGVtL0NlcnRpZmljYXRlIGlzc3ViZCBpb2Y2NvcmRh
bmNlIHdpdGggdGhllENlcnRpZmljYXRlIFBvbGljeSBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGgcGtpLm11bHRpY2Vyd
C5jb2V0cG9sL2luZGV4Lmho0bWwwSgYOKwYBBAGBw24BAQECAAOWDA2BggrBgEFBQcCARYqaHR0cDovL
3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL3BvbC9pbmRleC5odG1sMEEGA1UdHwQ6MDgwNqA0oDKGMGh0dHA6L
y90czRwa2kubXVsdGltZXJ0LmNvbS9jcmwvY3JsX210c2NhMDAxLmNybDA0BgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwFg
YDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAgwDQYJKoZlhcNAQELBQADggIBAKRqAQXbW/ZQRwPzoqsVFDzPvOLP/B
0ZDm+SoMxt6SRaWsY8SI+IR509SIYxHpz+ahjMh0fWxNf9aW0nOQCSh7UoN272I5wBkQw5Tde0AoaZvj86
h9COMt251jw4xbDtE9hvx5KLMwHYNEJUUoYfUtdIBg7P8b0/JwC3n8pBR+csVhShrFteVQFz4jRpKiLUp
KyR9ZRvMkAvHPwwC1GwMy4m7Xcg0zVrjkeChJM8gRURjivUHQv1o/D2BwzQXhub20Ydf55pyQlgtOGNfhyz
/CP5qZ1ZF/HXE490HcmB8UHb0OmlzsvjkhQzA5g+Wu0XQZIFzQyksnl8kZYV9eMydYeHcCv+VSAE9boY6Y
lvz35o5JWWDZ+Kd3/GwFul22ijYimibP7dP7vOjXORVW3+t0F1K+Vn0wsJmh29U4UrlXmBdrw6jbqdeQC7/
ErTQMTt9wQGIACiZgNjrlqclWMGEVrJ3nmiDu/kmA+4g4DlGAN0wQTS9djsy8BAs6Cx4ve6dnFtYoStB3+
MosCgjjGA11lo9tbMr4y7SO45Z84p7CfJQB2rM9ylZv67h4teF0sZgggYWnVf8mhV4U5hrXWrVtXorHLVD
H+g+FeySs2209eQUuF9b4FJ6mTtV9jmrM3N15r0z7TNE/3YNr/KhKrfKVyd1ptJ2DYQhhfFRMYIDezCCA3
cCAQEwgckwgbwxCzAJBgNVBAYTAIBUMUlwQAYDVQQKDDINVUxUSUNFUIQgLSBTZXJ2acOnb3MgZGUgQ2
VydGlmawNnHw6fDo28gRWxIY3Ryw7NuaWNhIFMuQS4xKjAoBgNVBASMIU1VTFRlQ0VSVCBUcnVzdCBTZX
J2aWNlcyBQcm92aWRicjE9MDsGA1UEAww0TVVMVEIDRVJUIFRydXN0IFNlcnZpY2VzIENlcnRpZmljYXR
pb24gQXV0aG9yaXR5IDAwwMDEwMjMwNTQxWhcNMTUwMjMwNTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUFQxQjBABA
BGVBBAoMOU1VTFRlQ0VSVCAtIFNlcnZpW6dvcyBkZSBSDZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25pY2Eg
Uy5BLjEFMBOGA1UECwwVWVGltZSBTdGFtcGluZyBTZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MTQwMgYD
VQQDDDCtNVUxUSUNFUIQgUXVhbGlmaWVkiFRpbWUgU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBgkqhkiG9
w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBBgKCAQEAAuu064GejkPQTdThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZyX89xn9WmLzOz
D5Dae9NeCr0HpxQYXcs7Hz33oQHt2Y3Hi028Kc9ysyoSPX9mZXp9AvPwpUQMtzljc78kaZtHJ/I7IMvVUZi
UAFiBEyWk1ZjGHn28vY8gi6h3mb2TAHptrXEgLy3PRVnzlht9KecT6rz+iZ5GCQ+Dmquu2IZsYXKBQf2zC
4tBA9NwBnGRuDzRq9FaKSLmgsVlIEi5uEr0aDvpDh8nxOVI6tPtrNE45RqXm8fkf/a/Y8n4/IDQBI1IM/mxz
6b9vKodUxwrYss+6ZimBLrr5iDWOwRfWLiUQIDAQABo4ICdDCCANAwOGYIKwYBBQUHAgEELjAsMCoGCCs
GAQUFBzABhh5odHRwOi8vb2Nzc5tdWx0aWNlcnQuY29lL29jc3AwHQYDVR0jBBgwFoAUnapcABU64wJ0fj
HNFwYkYOTUgUwRwYDVR0uBEAwPjA8oDQgOIY2aHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL2NybC9j
cmxibXZpY2EwMDFFZGVSdGEuY3JsMIIlBjYDVDR0gBIIJTCASEwgdIGDysGAQQBgcNuAQEBAGABATCBvYk
BuWYIKwYBBQUHAgIwga4MgatDZXJ0aWZpY2FkbyBibWI0aWRvIGRIIGFjb3JkbyBjb20gYSBQb2ZzDrXR
pY2EgZGUgQ2VydGlmawNnH9ZG9zIGVtL0NlcnRpZmljYXRlIGlzc3ViZCBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGggd
GhllENlcnRpZmljYXRlIFBvbGljeSBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGgcGtpLm11bHRpY2VydC5jb2V0cG9sL2
luZGV4Lmho0bWwwSgYOKwYBBAGBw24BAQECAAOWDA2BggrBgEFBQcCARYqaHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx
0aWNlcnQuY29lL3BvbC9pbmRleC5odG1sMEEGA1UdHwQ6MDgwNqA0oDKGMGh0dHA6Ly90czRwa2kubXVsd
GltZXJ0LmNvbS9jcmwvY3JsX210c2NhMDAxLmNybDA0BgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwFgYDVR0IAQH/BAwwCgY
IKwYBBQUHAgwDQYJKoZlhcNAQELBQADggIBAKRqAQXbW/ZQRwPzoqsVFDzPvOLP/B0ZDm+SoMxt6SRaWsY
8SI+IR509SIYxHpz+ahjMh0fWxNf9aW0nOQCSh7UoN272I5wBkQw5Tde0AoaZvj86h9COMt251jw4xbDtE9
hvx5KLMwHYNEJUUoYfUtdIBg7P8b0/JwC3n8pBR+csVhShrFteVQFz4jRpKiLUpKyR9ZRvMkAvHPwwC1Gw
My4m7Xcg0zVrjkeChJM8gRURjivUHQv1o/D2BwzQXhub20Ydf55pyQlgtOGNfhyz/CP5qZ1ZF/HXE490Hcm
B8UHb0OmlzsvjkhQzA5g+Wu0XQZIFzQyksnl8kZYV9eMydYeHcCv+VSAE9boY6Ylvz35o5JWWDZ+Kd3/Gw
Ful22ijYimibP7dP7vOjXORVW3+t0F1K+Vn0wsJmh29U4UrlXmBdrw6jbqdeQC7/ErTQMTt9wQGIACiZgN
jrlqclWMGEVrJ3nmiDu/kmA+4g4DlGAN0wQTS9djsy8BAs6Cx4ve6dnFtYoStB3+MosCgjjGA11lo9tbMr
4y7SO45Z84p7CfJQB2rM9ylZv67h4teF0sZgggYWnVf8mhV4U5hrXWrVtXorHLVDH+g+FeySs2209eQUu
F9b4FJ6mTtV9jmrM3N15r0z7TNE/3YNr/KhKrfKVyd1ptJ2DYQhhfFRMYIDezCCA3cCAQEwgckwgbwxCzA
JBgNVBAYTAIBUMUlwQAYDVQQKDDINVUxUSUNFUIQgLSBTZXJ2acOnb3MgZGUgQ2VydGlmawNnHw6fDo28
gRWxIY3Ryw7NuaWNhIFMuQS4xKjAoBgNVBASMIU1VTFRlQ0VSVCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlcyBQcm92aWR
icjE9MDsGA1UEAww0TVVMVEIDRVJUIFRydXN0IFNlcnZpY2VzIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5
IDAwwMDEwMjMwNTQxWhcNMTUwMjMwNTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUFQxQjBABGVBBAoMOU1VTFRlQ0
VSVCAtIFNlcnZpW6dvcyBkZSBSDZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25pY2EgUy5BLjEFMBOGA1UEC
wwVWVGltZSBTdGFtcGluZyBTZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MTQwMgYDVQQDDDCtNVUxUSUNF
UIQgUXVhbGlmaWVkiFRpbWUgU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
BgKCAQEAAuu064GejkPQTdThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZyX89xn9WmLzOzD5Dae9NeCr0HpxQYXcs7
Hz33oQHt2Y3Hi028Kc9ysyoSPX9mZXp9AvPwpUQMtzljc78kaZtHJ/I7IMvVUZiUAFiBEyWk1ZjGHn28vY
8gi6h3mb2TAHptrXEgLy3PRVnzlht9KecT6rz+iZ5GCQ+Dmquu2IZsYXKBQf2zC4tBA9NwBnGRuDzRq9Fa
KSLmgsVlIEi5uEr0aDvpDh8nxOVI6tPtrNE45RqXm8fkf/a/Y8n4/IDQBI1IM/mxz6b9vKodUxwrYss+6Zim
BLrr5iDWOwRfWLiUQIDAQABo4ICdDCCANAwOGYIKwYBBQUHAgEELjAsMCoGCCsGAQUFBzABhh5odHRwOi8
vb2Nzc5tdWx0aWNlcnQuY29lL29jc3AwHQYDVR0jBBgwFoAUnapcABU64wJ0fjHNFwYkYOTUgUwRwYDVR
0uBEAwPjA8oDQgOIY2aHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL2NybC9jcmxibXZpY2EwMDFFZGVS
dGEuY3JsMIIlBjYDVDR0gBIIJTCASEwgdIGDysGAQQBgcNuAQEBAGABATCBvYkBuWYIKwYBBQUHAgIwga4
MgatDZXJ0aWZpY2FkbyBibWI0aWRvIGRIIGFjb3JkbyBjb20gYSBQb2ZzDrXRpY2EgZGUgQ2VydGlmawN
nH9ZG9zIGVtL0NlcnRpZmljYXRlIGlzc3ViZCBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGggdGhllENlcnRpZmljYXRl
IFBvbGljeSBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGgcGtpLm11bHRpY2VydC5jb2V0cG9sL2luZGV4Lmho0bWwwSgY
OKwYBBAGBw24BAQECAAOWDA2BggrBgEFBQcCARYqaHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL3Bvb
C9pbmRleC5odG1sMEEGA1UdHwQ6MDgwNqA0oDKGMGh0dHA6Ly90czRwa2kubXVsdGltZXJ0LmNvbS9jcmw
vY3JsX210c2NhMDAxLmNybDA0BgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAgwDQYJK
oZlhcNAQELBQADggIBAKRqAQXbW/ZQRwPzoqsVFDzPvOLP/B0ZDm+SoMxt6SRaWsY8SI+IR509SIYxHpz+ah
jMh0fWxNf9aW0nOQCSh7UoN272I5wBkQw5Tde0AoaZvj86h9COMt251jw4xbDtE9hvx5KLMwHYNEJUUoYf
UtdIBg7P8b0/JwC3n8pBR+csVhShrFteVQFz4jRpKiLUpKyR9ZRvMkAvHPwwC1GwMy4m7Xcg0zVrjkeChJ
M8gRURjivUHQv1o/D2BwzQXhub20Ydf55pyQlgtOGNfhyz/CP5qZ1ZF/HXE490HcmB8UHb0OmlzsvjkhQz
A5g+Wu0XQZIFzQyksnl8kZYV9eMydYeHcCv+VSAE9boY6Ylvz35o5JWWDZ+Kd3/GwFul22ijYimibP7dP7
vOjXORVW3+t0F1K+Vn0wsJmh29U4UrlXmBdrw6jbqdeQC7/ErTQMTt9wQGIACiZgNjrlqclWMGEVrJ3nm
iDu/kmA+4g4DlGAN0wQTS9djsy8BAs6Cx4ve6dnFtYoStB3+MosCgjjGA11lo9tbMr4y7SO45Z84p7CfJQ
B2rM9ylZv67h4teF0sZgggYWnVf8mhV4U5hrXWrVtXorHLVDH+g+FeySs2209eQUuF9b4FJ6mTtV9jmrM3
N15r0z7TNE/3YNr/KhKrfKVyd1ptJ2DYQhhfFRMYIDezCCA3cCAQEwgckwgbwxCzAJBgNVBAYTAIBUMUlwQ
AYDVQQKDDINVUxUSUNFUIQgLSBTZXJ2acOnb3MgZGUgQ2VydGlmawNnHw6fDo28gRWxIY3Ryw7NuaWNhI
FMuQS4xKjAoBgNVBASMIU1VTFRlQ0VSVCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlcyBQcm92aWRicjE9MDsGA1UEAww0TV
VMVEIDRVJUIFRydXN0IFNlcnZpY2VzIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5IDAwwMDEwMjMwNTQxWh
cNMTUwMjMwNTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUFQxQjBABGVBBAoMOU1VTFRlQ0VSVCAtIFNlcnZpW6dvcyB
kZSBSDZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25pY2EgUy5BLjEFMBOGA1UECwwVWVGltZSBTdGFtcGluZyB
TZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MTQwMgYDVQQDDDCtNVUxUSUNFUIQgUXVhbGlmaWVkiFRpbWU
gU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBBgKCAQEAAuu064GejkPQTd
ThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZyX89xn9WmLzOzD5Dae9NeCr0HpxQYXcs7Hz33oQHt2Y3Hi028Kc9ys
yoSPX9mZXp9AvPwpUQMtzljc78kaZtHJ/I7IMvVUZiUAFiBEyWk1ZjGHn28vY8gi6h3mb2TAHptrXEgLy3
PRVnzlht9KecT6rz+iZ5GCQ+Dmquu2IZsYXKBQf2zC4tBA9NwBnGRuDzRq9FaKSLmgsVlIEi5uEr0aDvpD
h8nxOVI6tPtrNE45RqXm8fkf/a/Y8n4/IDQBI1IM/mxz6b9vKodUxwrYss+6ZimBLrr5iDWOwRfWLiUQIDAQ
ABo4ICdDCCANAwOGYIKwYBBQUHAgEELjAsMCoGCCsGAQUFBzABhh5odHRwOi8vb2Nzc5tdWx0aWNlcnQuY
29lL29jc3AwHQYDVR0jBBgwFoAUnapcABU64wJ0fjHNFwYkYOTUgUwRwYDVR0uBEAwPjA8oDQgOIY2aHR
0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL2NybC9jcmxibXZpY2EwMDFFZGVSdGEuY3JsMIIlBjYDVDR0g
BIIJTCASEwgdIGDysGAQQBgcNuAQEBAGABATCBvYkBuWYIKwYBBQUHAgIwga4MgatDZXJ0aWZpY2FkbyBib
WI0aWRvIGRIIGFjb3JkbyBjb20gYSBQb2ZzDrXRpY2EgZGUgQ2VydGlmawNnH9ZG9zIGVtL0NlcnRpZmljY
XRlIGlzc3ViZCBpb2Y2NvcmRhbmNlIHdpdGggdGhllENlcnRpZmljYXRlIFBvbGljeSBpb2Y2NvcmRhbmNl
IHdpdGgcGtpLm11bHRpY2VydC5jb2V0cG9sL2luZGV4Lmho0bWwwSgYOKwYBBAGBw24BAQECAAOWDA2Bggr
BgEFBQcCARYqaHR0cDovL3RzNHBRaS5tdWx0aWNlcnQuY29lL3BvbC9pbmRleC5odG1sMEEGA1UdHwQ6MDg
wNqA0oDKGMGh0dHA6Ly90czRwa2kubXVsdGltZXJ0LmNvbS9jcmwvY3JsX210c2NhMDAxLmNybDA0BgNVHQ
8BAf8EBAMCBsAwFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAgwDQYJKoZlhcNAQELBQADggIBAKRqAQXbW/ZQRw
PzoqsVFDzPvOLP/B0ZDm+SoMxt6SRaWsY8SI+IR509SIYxHpz+ahjMh0fWxNf9aW0nOQCSh7UoN272I5wB
kQw5Tde0AoaZvj86h9COMt251jw4xbDtE9hvx5KLMwHYNEJUUoYfUtdIBg7P8b0/JwC3n8pBR+csVhShrF
teVQFz4jRpKiLUpKyR9ZRvMkAvHPwwC1GwMy4m7Xcg0zVrjkeChJM8gRURjivUHQv1o/D2BwzQXhub20Ydf
55pyQlgtOGNfhyz/CP5qZ1ZF/HXE490HcmB8UHb0OmlzsvjkhQzA5g+Wu0XQZIFzQyksnl8kZYV9eMydYeH
cCv+VSAE9boY6Ylvz35o5JWWDZ+Kd3/GwFul22ijYimibP7dP7vOjXORVW3+t0F1K+Vn0wsJmh29U4UrlXm
Bdrw6jbqdeQC7/ErTQMTt9wQGIACiZgNjrlqclWMGEVrJ3nmiDu/kmA+4g4DlGAN0wQTS9djsy8BAs6Cx4
ve6dnFtYoStB3+MosCgjjGA11lo9tbMr4y7SO45Z84p7CfJQB2rM9ylZv67h4teF0sZgggYWnVf8mhV4U5
hrXWrVtXorHLVDH+g+FeySs2209eQUuF9b4FJ6mTtV9jmrM3N15r0z7TNE/3YNr/KhKrfKVyd1ptJ2DYQhh
fFRMYIDezCCA3cCAQEwgckwgbwxCzAJBgNVBAYTAIBUMUlwQAYDVQQKDDINVUxUSUNFUIQgLSBTZXJ2acO
nb3MgZGUgQ2VydGlmawNnHw6fDo28gRWxIY3Ryw7NuaWNhIFMuQS4xKjAoBgNVBASMIU1VTFRlQ0VSVCBU
cnVzdCBTZXJ2aWNlcyBQcm92aWRicjE9MDsGA1UEAww0TVVMVEIDRVJUIFRydXN0IFNlcnZpY2VzIENlcn
RpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5IDAwwMDEwMjMwNTQxWhcNMTUwMjMwNTQxWjCBUTELMAKGA1UEBhMCUF
QxQjBABGVBBAoMOU1VTFRlQ0VSVCAtIFNlcnZpW6dvcyBkZSBSDZXJ0aWZpY2HDp8OjbyBFbGVjdHLDs25p
Y2EgUy5BLjEFMBOGA1UECwwVWVGltZSBTdGFtcGluZyBTZXJ2aWNlcyEPMA0GA1UEBRMGMDAwMDA1MTQwM
gYDVQQDDDCtNVUxUSUNFUIQgUXVhbGlmaWVkiFRpbWUgU3RhbXBmcGcQXV0aG9yaXR5MIIlBjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBBgKCAQEAAuu064GejkPQTdThdPB35xTW/No/GQ7jHPWD5jP/FZ

3. HASH DOS DOCUMENTOS

Nota Justificativa do Preço	DOCUMENTOS PÚBLICOS N.Justificativa.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH b5xNZMYOeQdS9SufPHOPqKcGqhk= HASH
Anexo I	DOCUMENTOS PÚBLICOS Art.57_Anexo_I.pdf Decl.consortio_ABICALCADAS.pdf Decl.consortio_CARVISOURO.pdf Declaracao_representante_comum.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH CtSsg183WZ32nkfKqxBEHqvGW34= YPcbvtspCAXe/h2ZkcGEk/S04sc= OfRokvp8akTHjn3RjhFRKmryldU= 4aOK9EyJDQ2k8s8wEf4wVgLmmn8= HASH
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	DOCUMENTOS PÚBLICOS MDJ.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH sG3PCKCm40czq97tvwVKCCaBUWs= HASH
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	DOCUMENTOS PÚBLICOS Decla._Alvara_fusicabo.pdf Precos_Parciais.pdf Proposta_art.60.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH 5dJ0zcpmhy7a7uyRhFpOu/kdR4= MukvjNL7GI/tMWiYmnVlzlWZYv0= wZ7f0YbGzbdDlu8ep6dYdnFQ6pk= HASH
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	DOCUMENTOS PÚBLICOS Nenhum ficheiro inserido DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH HASH
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	DOCUMENTOS PÚBLICOS LPU.pdf Lista_Supri_errores_omissões.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH 3E6UTkPNE2Y3ILDnrEDn1nA+2P8= ID/OFJ5Hejpo+FIplBnIv+YHqQk= HASH
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	DOCUMENTOS PÚBLICOS Proposta_art.60.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH wZ7f0YbGzbdDlu8ep6dYdnFQ6pk= HASH
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	DOCUMENTOS PÚBLICOS CF.pdf PP.pdf PT.pdf P_Equi.pdf P_M_Obra.pdf DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH z3KYnF/rFM4Kmk9En9NUSMb5J4= jxg+V0vzET3sltpNvYU3TZCOMq4= zDRVafH48VZFkIGk1a0cNSnbmrl= KRUGND8JKJauHNpk3Mr54CFWTuw= IO6TjvM+vm015rg8AmcUyUZzawc= HASH
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	DOCUMENTOS PÚBLICOS Nenhum ficheiro inserido DOCUMENTOS CLASSIFICADOS Nenhum ficheiro inserido	HASH HASH

63/63

fi
en

Poerbal, 09 de Julho de 2011-

O 1.º Outorgante, Octávio Pascoal do Amaral

O 2.º Outorgante,
Paulo Carlos Sousa da Silva

Paulo Marques

O Oficial Público, Vincent Fodde