

EMPREITADA:

ARRANJOS URBANÍSTICOS (BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LEIRIA / POMBAL)

ENTIDADE PROMOTORA:

MUNICÍPIO DE POMBAL

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

OB. 0007/016

Cód.	Designação dos Trabalhos	Un.	Quant.	Preços Unit.	Totais
2	TRABALHOS PRIMARIOS				
02.09.02	Fornecimento e assentamento de conjunto sumidouro em betão pré-fabricado 700-400-1150-100, não sinfonado, no limite de faixa de rodagem, segundo o alinhamento dos restantes sumidouros, incluindo soleira, retenção de 15 cm, aproveitamento da ligação existente à rede pluvial, fechamento de juntas, escavação, aproveitamento e assentamento do aro e grelha em ferro fundido existentes, e incluindo todos os trabalhos complementares e todos os remates necessários no material.	un	4,00	85,38 €	341,52 €
11	OMISSÕES				
11.1	Fornecimento e execução de reboco areado com 4cm em paredes de alvenaria e elementos em betão, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 fabricada em obra, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução do trabalho	m2	75,40	5,98 €	450,89 €
11.2	Desmontagem e remoção de luminária a Leds instalada em braço de fixação mural e sua montagem nos novos apoios a instalar.	un	12,00	38,42 €	461,04 €

TOTAL**1.253,45 €****Extenso: Mil duzentos e cinquenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos****Aos valores acima mencionados será acrescido o IVA á taxa legal em vigor**

Garruchas, 01 de fevereiro de 2016