

ANEXO III-MEMÓRIA DESCRITIVA
Modo de execução da prestação de serviços no âmbito da Rede Social Pombal

Entidade: Município de Pombal

Referência do Procedimento: 028_AJD_SA_16

Designação: Prestação de Serviços no Âmbito da Rede Social de Pombal. Processo de Atualização do Diagnóstico Social, Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social e do Plano de Ação e Definição de um Plano de Monitorização e Avaliação dos Projetos

Valor Base: 18000.00€

Nome: Cremilde Lopes Pinto

Atividade Profissional: Socióloga, Consultora em Planeamento Estratégico Territorial

NIF: 198127855

Contactos: Rua D. Inês de Castro, nº 5, Barros da Paz, 3105-001 Almagreira
cre.pinto@gmail.com
965496411

Objeto

A prestação de serviços de consultoria à Rede Social de Pombal, será baseada numa estratégia planeamento participada, com envolvimento e participação de entidades e grupos da população, para atualização e elaboração dos seguintes documentos de planeamento social do Município de Pombal.

- A. Diagnóstico Social do Concelho de Pombal;
- B. Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Pombal;
- C. Plano/s de Ação ;
- D. Monitorização e avaliação.

Metodologia

A prestação de serviço de consultoria à Rede Social de Pombal será baseada numa metodologia de planeamento estratégico participado envolvendo as entidades parceiras.

A - Atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Pombal

- Reuniões com o Núcleo Executivo;
- Recolha de informação de acordo com as áreas temáticas;
- Caracterização da situação atual do Concelho, problemas e necessidades prioritárias, definição de prioridades de intervenção e identificação de recursos e potencialidades;
- Realização de Workshops participativos

- Utilização da análise S.W.O.T para estruturação e organização do Diagnóstico Social;
- Análise e aprovação do Diagnóstico pelo CLAS.

B- Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social:

- Definição de eixos de intervenção do PDS;
- Realização de Workshops participativos para cada eixo, definindo conjuntamente objetivos, projetos de intervenção, parcerias, atividades e tarefas a desenvolver no âmbito dos eixos;
- Realização de reuniões com grupos específicos para concretizar as ações/atividades delineadas no âmbito dos projetos estruturantes definidos.
- Utilização da M.E.L- Matriz de Enquadramento Lógico, para estruturar o planeamento.
- Organização, análise e estruturação do PDS.
- Análise e aprovação do PDS pelo CLAS.

C- Definição de Plano de ação:

- Reuniões com Núcleo Executivo e responsáveis pelos projetos a implementar no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social;
- Definição e objetivos, atividades, responsáveis, e recursos humanos e financeiros para operacionalização dos planos de ação.

D- Monitorização e Avaliação:

- Reuniões com a equipa do Núcleo Executivo para definição de critérios e modalidades de acompanhamento, monitorização e avaliação dos projetos decorrentes do Plano de Desenvolvimento Social;
- Definição e aprovação da equipa responsável pela monitorização e avaliação;
- Sessões de trabalho para sistematização de técnicas e instrumentos a utilizar.

Plano de Trabalho

Ações	Atividades	Recursos Humanos	Duração prevista
1. Atualização do Diagnóstico Social Pombal	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões do Núcleo Executivo; • Recolha de informação no âmbito das áreas temáticas; • Caracterização da situação atual do Concelho; • Realização de Workshops com atores locais com conhecimento profundo da realidade social; • Aprovação do Diagnóstico Social pelo CLAS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Núcleo Executivo - Parceiros do CLAS - Outras entidades ou interlocutores 	3 meses

2. Plano de Desenvolvimento Social	<ul style="list-style-type: none"> Realização de Workshops participativos com entidades concelhias por cada eixo de intervenção; Realização de reuniões com grupos específicos para concretização de atividades planeadas no âmbito dos projetos estruturantes delineados. Organização e estruturação do PDS de Pombal. Aprovação do PDS pelo CLAS: 	previligiados	5 meses
3. Plano de Acção	<ul style="list-style-type: none"> Reuniões com grupos específicos no âmbito dos projetos estruturantes planeados. 		2 meses
4. Monitorização e Avaliação	<ul style="list-style-type: none"> Definição de um plano de monitorização e avaliação dos projetos. 		2 meses

Prazo de Execução

A prestação de serviços de consultoria à Rede Social de Pombal prevê uma duração de 365 dias. No entanto, este prazo poderá sofrer ajustamentos de acordo com a disponibilidade dos parceiros envolvidos e dos recursos disponíveis.

Valor da Prestação e Condições de Pagamento

O valor da prestação de serviços é de 18.000,00€ (dezoito mil euros), correspondendo a:

A – Atualização do Diagnóstico Social (3 meses) : 4.500,00€

B – Elaboração do Plano Desenvolvimento Social (5 meses): 7.500,00€

C – Plano de ação (2 meses) : 3.000,00€

D– Monitorização e Avaliação (2 meses) : 3.000,00€

Os pagamentos deverão ser efectuados em parcelas mensais de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), através da emissão de recibo de honorários. (sujeito a retenção de 25% IRS e acrescido de IVA à taxa legal em vigor).

Requisitos/Condições

Os trabalhos propostos, com o apoio logístico do Município de Pombal, serão coordenados pela Consultora Cremilde Pinto, atuando diretamente com o Núcleo Executivo da Rede Social e outros colaboradores do Município, e em colaboração com os diversos parceiros sociais, conforme as necessidades e as particularidades da execução dos serviços.

Pombal, 15 de Junho de 2016