



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

I-000122/DMOP/15 REL_FIN_OB 28-04-2015

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e respectiva
ordenação das propostas admitidas.
Adjudica-se a proposta ordenada
em primeiro lugar.

28-abril-2015
O Presidente,

Assunto: Construção do Centro de Negócios (Trabalhos de Reparação de Deficiências) – Proc. n.º 23/2015

1. No âmbito do ajuste direto promovido nos termos da alínea a) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se, em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Carvisouto, Lda., com proposta no valor de € 11.295,00, mais IVA, com o prazo de execução de 15 dias.

Segunda

Abicalçadas – Pavimentos e Calçadas, Lda., com proposta no valor de € 11.534,00, mais IVA, com o prazo de execução de 15 dias.

Terceira

Valeixa – Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 11.710,00, mais IVA, com o prazo de execução de 15 dias.

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efetivo,


(Jorge Manuel Melo Maia e Sá – Eng.º)



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

O Membro Efetivo,


(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)