



Município de Pombal

Departamento Municipal de Obras

I-000025/DMO/14

REL_FIN_OB

05-02-2014

Cópia para J.F. d.
Guia, Ilha e M. Mon...
2014.02.06

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e com ele todas as propostas admitidas e respectiva ordenação. Adjudique-se a proposta ordenada em primeiro lugar.

06-02-2014
O Presidente,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho - Eng.º)

ASSUNTO: E.M.531-1 (C.M. 1038 / Marco / Ilha / Guia (E.N. 109)) – 2.ª fase – Proc. n.º 01/2014

No âmbito do ajuste directo promovido nos termos do alínea a) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

1. Nestes termos, e, em observância ao previsto no n.º 1 do Artigo 124.º do CCP, propõe-se a seguinte ordenação, das **propostas admitidas**:

Primeira

Construções Castanheira & Joaquim, Lda., apresentando proposta no valor de 126.062,43 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 60 dias;

Segunda

Contec - Construção e Engenharia, S.A., apresentando proposta no valor de 136.300,01 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 60 dias;

2. Igualmente se propõe, a **exclusão** das propostas dos concorrentes a seguir mencionados, com os fundamentos referidos:

- Matos & Neves, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Art.º 70.º do CCP, por apresentar proposta no valor de € 154.321,97, superior ao preço base estipulado no n.º 1 da cláusula 32.ª do Caderno de Encargos.

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,


O Presidente,


(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)



Município de Pombal

Departamento Municipal de Obras

O Membro Efectivo, 
(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.^a)

O Membro Efectivo, 
(Joaquim Manuel Rodrigues Costa – Eng.^o)