



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
Apresentado à reunião celebrada
em: 11.02.2016

A C.d.p.u. aprova o Rel.
tudo final bem como adju-
dica a empreitada ao
concorrente ordenado em
primeiro lugar, de
acordo com a
informação.
(minuta)

RELATÓRIO FINAL (ART.º 148.º DO CCP)

A Reunião

2016.02.08

Assunto: Centro Escolar de Santiago de Litém (Construção de Cantina e conservação do edifício escolar existente) – Proc. n.º 60/2015

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Soteol – Sociedade Terraplanagens do Oeste, Lda., com proposta no valor de € 417.700,00, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Segunda

CIP - Construção, S.A., com proposta no valor de € 438.394,86, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Terceira

Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 445.000,00, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Quarta

Alvape Construção e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 449.362,77, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Quinta

Construções Refoiense, Lda., com proposta no valor de € 455.689,47, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Sexta

Valeixa Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 457.425,90, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Sétima

António Lopes Pina, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 467.982,98, mais IVA, com o prazo de

[Handwritten signature]

**Município de Pombal**

Departamento Municipal de Operações

execução de 210 dias;

Oitava

Alpeso - Construções, S.A., com proposta no valor de € 468.967,96, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Nona

Construções Marvoense, Lda., com proposta no valor de € 478.000,00, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima

Gar-Five, Lda., com proposta no valor de € 487.562,65, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Primeira

Pascoal & Veneza Lda., com proposta no valor de € 494.290,70, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Segunda

Miraterro - Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 496.840,56, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Terceira

Construtora de Coimbrões, Lda., com proposta no valor de € 509.627,16, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Quarta

Canas - Engenharia e Construção, S.A., com proposta no valor de € 511.226,26, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Quinta

Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., com proposta no valor de € 515.662,44, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente, _____

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

O Membro Efetivo, _____

(Carlos Santos de Sousa – Eng.º)

O Membro Efetivo, _____

(Jorge Manuel Melo Maia e Sá – Eng.º)



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0004/CMP/16, celebrada em 11 de Fevereiro de 2016 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 15.1. Centro Escolar de Santiago de Litém (Construção de Cantina e conservação do edifício escolar existente) - Proc nº 60/2015 - Relatório Final

Foi presente à reunião a informação n.º I-000046/DMOP/16, datada de 08/02/2016, do Departamento Municipal de Operações, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Centro Escolar de Santiago de Litém (Construção de Cantina e conservação do edifício escolar existente) - Proc nº 60/2015 - Relatório Final

1.No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Soteol – Sociedade Terraplanagens do Oeste, Lda., com proposta no valor de € 417.700,00, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Segunda

CIP - Construção, S.A., com proposta no valor de € 438.394,86, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Terceira

Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 445.000,00, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Quarta

Alvape Construção e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 449.362,77, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Quinta

Construções Refoiense, Lda., com proposta no valor de € 455.689,47, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Sexta

Valeixa Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 457.425,90, mais IVA, com o



MUNICÍPIO DE POMBAL

prazo de execução de 210 dias;

Sétima

António Lopes Pina, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 467.982,98, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Oitava

Alpeso - Construções, S.A., com proposta no valor de € 468.967,96, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Nona

Construções Marvoense, Lda., com proposta no valor de € 478.000,00, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima

Gar-Five, Lda., com proposta no valor de € 487.562,65, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Primeira

Pascoal & Veneza Lda., com proposta no valor de € 494.290,70, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Segunda

Miraterra - Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 496.840,56, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Terceira

Construtora de Coimbrões, Lda., com proposta no valor de € 509.627,16, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Quarta

Canas - Engenharia e Construção, S.A., com proposta no valor de € 511.226,26, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

Décima Quinta

Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., com proposta no valor de € 515.662,44, mais IVA, com o prazo de execução de 210 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação."

A Câmara, depois de apreciar a documentação que lhe foi presente, deliberou, por unanimidade:

Primeiro: Aprovar o Relatório Final, bem como todas as propostas admitidas, naquela ordenação;

Segundo: Adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente ordenado em primeiro lugar, a empresa Soteol - Sociedade Terraplanagens do Oeste, Lda., pelo preço de € 417.700,00 mais IVA, e com o prazo de execução de 210 dias.