

y.

Memória Descritiva Prestação Serviços

Município de Pombal - Processo n.º 088_AJD_SA_15

Pombal, 22 Outubro 2015


Exmo.(s) Sr.(s)

No seguimento do convite efectuado por V.Ex.^{as} serve a presente para apresentar a nossa proposta detalhada de prestação de serviços:

- **Atualização dos Estudos de viabilidade económica e financeira - Revisão e Confirmação do montante de decisão das operações enquadráveis no artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 (projetos geradores de receitas)-Operação POVT - 12-0146-FCOES-00022**

Ficamos à inteira disposição de V. Ex.^a para qualquer esclarecimento. Esperamos que a nossa proposta satisfaça as Vossas expectativas.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos apresentando os Melhores Cumprimentos.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Descrição dos Serviços



Apresenta-se o detalhe das várias fases associadas à Actualização do Estudo de Viabilidade Financeira inicial da operação, seguindo o modelo disponibilizado pelo POVT:

- FASE 1: RECOLHA E ANÁLISE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO

Esta fase compreende o levantamento dos dados de execução física e financeira da operação:

- Estado actual da implementação da operação
- Dados dos últimos anos relativos a tarifários praticados, receitas obtidas e gastos de funcionamento da operação;

- FASE 2: DISCUSSÃO DE DADOS

Esta fase compreende as seguintes tarefas:

- Validação com o município do tratamento de dados;
- Avaliação dos principais desvios físicos e financeiros registados;

- FASE 3: ACTUALIZAÇÃO DO EVF

Esta fase compreende a actualização das principais rubricas da operação bem como a projecção das mesmas para o restante horizonte temporal de referência para a operação:

- Investimento realizado por rubricas;
- Fontes de Financiamento utilizadas e respectivos encargos;
- Estrutura de receitas da operação:
 - Serviços disponibilizados à data pelo explorador do projecto aos munícipes;
 - Quantidades e preços unitário actual por serviço;
- Estrutura de Gastos de Exploração e Manutenção da operação:
 - Quadro de Pessoal permanente e pessoal eventual para exploração e manutenção, consumos e gastos energéticos, honorários e trabalhos especializados, consumíveis necessários face à exploração, etc...)
- Validação dos resultados obtidos com Município;

- FASE 4: MEMÓRIA DESCRITIVA DO EVF

Esta fase compreende a elaboração da justificação dos dados do EVF:

- Elaboração da Memória Descritiva do EVF seguindo o guião disponibilizado;
- Validação global das conclusões;
- Revisão formal do Estudo;

- FASE 5: ENTREGA DO ESTUDO

Esta fase compreende a entrega ao Município do EVF e todos os anexos considerados relevantes para a sua avaliação;

Equipa Técnica

Para esta prestação de serviços teve como prioridade a constituição de uma equipa de Economistas e Gestores com vasta experiência na elaboração e acompanhamento de projectos de investimento co-financiados e a respectiva avaliação de metas; e que na sua maioria desenvolveram o EVEF inicial, composta por:

Nome	Funções	Principais Responsabilidade no Projecto
João Carlos Oliveira Silva Santos Licenciatura Economia Pós -Graduação Contabilidade e Auditoria	Técnico Coordenador Economista 50 anos	- Coordenação do estudo; - Acompanhamento de todas as reuniões a desenvolver com Município - Desenvolvimento de Estudo: análise de dados, validação de cálculos, elaboração de memória descritiva;
Sandrina Cintra Mota Licenciatura Economia Pós -Graduação Gestão Financeira Mestrado Controlo Gestão	Economista 35 anos	
Susana Simões Freire Licenciatura Economia Mestrado Economia	Economista 30 anos	
Maria Alice Pinto Silva Licenciatura Economia Pós-Graduação Contabilidade e Fiscalidade Empr.	Economista 50 anos	
Ângela Gabriela Oliveira S. Santos Licenciatura Economia	Economista 42 anos	

Outros técnicos que venhamos a recorrer serão subcontratados casuisticamente, estando todas as despesas incluídas nas quantias apresentadas neste orçamento.

Prazo de Conclusão e Entrega do Estudo

Considerando o prazo estabelecido para entrega dos elementos solicitados pelo POVT até ao limite de 30 de Outubro de 2015, apresentamos como prazo de conclusão do projecto e respectiva entrega até **30 de Outubro de 2015** condicionado à disponibilidade dos elementos necessários em tempo útil pelo Município. A equipa apresentada pode garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos sem que ocorram desvios.

A entrega do estudo será efectuada em suporte de papel e em suporte digital (CD), tendo por base os elementos fornecidos pelo POVT, nas instalações do Município.

Preços e Condições

A nossa proposta para a prestação de serviços, conforme descrito, tem as seguintes condições abaixo mencionadas. Os preços são em EUR e o IVA é a taxa legal em vigor;



LISTA DE PREÇOS

Tipo Serviço	Preço S/IVA	IVA	Total
Atualização dos Estudos de viabilidade económica e financeira - Revisão e Confirmação do montante de decisão das operações enquadráveis no artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 (projetos geradores de receitas)-Operação POVT - 12-0146-FCOES-00022	6.900,00€	1.587,00€	8.487,00€

NOTA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS

O preço apresentado para a actualização do EVF da operação reflecte a estimativa de tempo necessário à sua realização considerando as condições existentes que garantem que todos os elementos da equipa podem desenvolver o seu trabalho em simultâneo e do *know-how* da equipa.

Refere-se que o valor associado à segunda operação reflecte as economias de escala resultantes da elaboração da actualização do EVF da primeira operação (quer de metodologia quer de informação histórica das operações) mas também o facto de desconhecermos à data os elementos que compõe o EVF inicial, nomeadamente Memória Descritiva e suportes de cálculo, com impacto na sua actualização.

OUTRAS CONDIÇÕES

A factura da prestação de serviços é emitida no após a entrega dos elementos no Município de Pombal, com vencimento a 30 dias ou em condições a combinar.

Validade

O presente orçamento é valido por 30 dias a contar da data desta Proposta.

