



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

I-000102/DMOP/16

REL_FIN_OB

17-03-2016

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e respectiva
ordenação das propostas admitidas.
Adjudique-se a proposta ordenada
em primeiro lugar.

2016.03.17

Assunto: Construção, Beneficiação e Reparação de Outros Edifícios - Sede da APRAP (2.ª Fase)
– Proc. n.º 17/2016

1. No âmbito do ajuste directo promovido nos termos da alínea a) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 16/03/2016, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se então, em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

AMBICENPUR - PRODUTOS, SERVIÇOS, SEGURANÇA E AMBIENTE, LDA, com proposta no valor de € 9.600,00 mais IVA e com o prazo de execução de 30 dias;

Segunda

CONJUNTURA INTENSA, LDA., com proposta no valor de € 9.977,90 mais IVA e com o prazo de execução de 30 dias

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Abel Moutinho – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Carlos Sousa – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Artur Gaspar – Eng.º)