

Proposta da Empresa MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA

MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA
VALE DO FREIXO-ESPITE
2435-178 Espite
geral@major.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

| Referência do Procedimento | Designação do Procedimento | Tipo de Procedimento | Data |
|----------------------------|--|----------------------|------------|
| Proc. n.º 21/2016 | Reparação de Estradas e Caminhos (Reconstrução de P.H. no C.M. 1040 - Carnide) - Proc. n.º 21/2016 | Ajuste Directo | 04/04/2016 |

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

| | |
|--|-----|
| Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento? | Não |
|--|-----|

| Cód. Proposta | Valor da Proposta | Prazo de Execução da Obra/Contrato |
|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 0.0 | 14.256,03 | 30 Dias |

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

| | |
|---|--|
| Nota Justificativa do Preço | Documentos Públicos: Nota_Justificativa_do_Preco_Proposto.pdf |
| | Documentos Classificados: |
| Declaração em Conformidade com o Anexo 1 | Documentos Públicos: Anexo_I.pdf |
| | Documentos Classificados: |
| Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra; | Documentos Públicos: Memoria_Justificativa_e_Descritiva.pdf |
| | Documentos Classificados: |
| Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP; | Documentos Públicos: Declaracao_-_N__4_Artigo_60.pdf |
| | Documentos Classificados: |
| Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento; | Documentos Públicos: |
| | Documentos Classificados: |
| Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução; | Documentos Públicos: LPU.pdf |
| | Documentos Classificados: |
| Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II; | Documentos Públicos: Anexo_II_-_Proposta_de_Preco.pdf |
| | Documentos Classificados: |
| Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução. | Documentos Públicos: Planos.pdf |
| | Documentos Classificados: |

| | |
|---|--|
| Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP. | Documentos Públicos: Alvara.pdf Certidao_Permanente.pdf Declaracao_-_Prazo_Execucao.pdf Declaracao_-_Validade_Proposta.pdf |
| | Documentos Classificados: |

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

| Critério | Subcritério | Ponderação | Opção Seleccionada |
|---|-------------|------------|--------------------|
| Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta | | | |

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

| Código | Designação | Critério | Subcritério | Opção Seleccionada | Ponderação |
|--|------------|----------|-------------|--------------------|------------|
| Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos | | | | | |

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

| Código | Designação | Especificação Técnica | Campo Preenchido |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Não existem especificações técnicas | | | |

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

| Código | Designação | Quant. Pedida | Un. | Preço Unitário | Total |
|----------|---|---------------|-----|----------------|-----------------|
| 1 | CAP.1 - ENCARGOS GERAIS | | | | 1.250,00 |
| 1.1 | Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, fornecimento e implementação do registo no livro de obra. | 1 | un | 500 | 500,00 |
| 1.2 | Implementação do Plano de Segurança e Saúde. | 1 | un | 150 | 150,00 |
| 1.3 | Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação e remoção. | 1 | un | 450 | 450,00 |
| 1.4 | Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. | 1 | un | 150 | 150,00 |
| 2 | CAP.2 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS | | | | 1.479,96 |
| 2.1 | Implementação de medidas cautelares de salvaguarda da conduta de abastecimento de água incl. todos os trabalhos e materiais necessários para a sustentação. | 1 | un | 100 | 100,00 |
| 2.2 | Implementação de medidas cautelares de salvaguarda de apoio da rede baixa tensão e eliminação pública incl. todos os trabalhos e materiais necessários para a sustentação. | 1 | un | 100 | 100,00 |
| 2.3 | Limpeza da zona de intervenção, desassoreamento do interior do canal de drenagem (P.H.) para a execução dos trabalhos, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobranes a depósito licenciado ou autorizado para o efeito. | 25,9 | m2 | 5,79 | 149,96 |
| 2.4 | Regularização do leito do ribeiro, limpeza das margens na área indicada, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobranes a depósito licenciado ou autorizado para o efeito. | 960 | m2 | 0,5 | 480,00 |
| 2.5 | Demolição, remoção e valorização de peças da estrutura do antigo pontão, muros e laje, por equipamento mecânico ou outro, incluindo transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08. | 1 | un | 150 | 150,00 |
| 2.6 | Trabalhos de desvio de caudal ensecadeiras, e bombagens incluindo todos os trabalhos abertura e fecho de valas, materiais e equipamentos necessários ao desvio das águas das zonas interveniadas . | 1 | un | 500 | 500,00 |

| Código | Designação | Quant. Pedida | Un. | Preço Unitário | Total |
|-------------------------|---|---------------|-----|----------------|--------------------|
| 3 | CAP.3 - MOVIMENTOS DE TERRAS | | | | 1.641,52 |
| 3.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação e remoção a vazadouro com aproveitamento, corte tapete betuminoso, para implantação da obra de arte. | 256 | m3 | 2,1 | 537,60 |
| 3.2 | Escavação de terras para abertura de fundações, em terreno de qualquer natureza por equipamento mecânico ou outro, até à cota considerada necessária para uma base de fundação sustentável, bem como direita a montante e a juzante do pontão, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito licenciado ou autorizado para o efeito. | 15,68 | m3 | 2,75 | 43,12 |
| 3.3 | Execução de aterro executado em camadas de 0.30m de espessura após regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados, incluindo fornecimento de saibros selecionados, isentos de matéria orgânica, barros, incluindo todos os trabalhos. | 204 | m3 | 5,2 | 1.060,80 |
| 4 | CAP.4 - ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | | | | 145,02 |
| 4.1 | Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, com 180 kg de cimento m3, malhasol AQ38, sob a base de enrocamento, (pedra de rachão) com uma altura média de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários. | 2,49 | m3 | 58,24 | 145,02 |
| 4.2 | Fornecimento e aplicação de galeria técnica " box-culvert", com as seguintes dimensões (LxHxC): | | | | 4.633,49 |
| 4.2.1 | 2000x2000x2000 (tw 150, tr 150) c/ aterro 3,0 m | 6 | ml | 428,67 | 2.572,02 |
| 4.3 | Fornecimento e aplicação de betão C25/30, XC4, Dmax 25, CI 0.4, S2, armadura A 500 NR, varões de ligação à estrutura chumbados com resina epoxi, incluindo cofragem, vibração e descofragem, em guarda e encontros, adequadas ao tipo de obra bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários. | 7,16 | m2 | 182,24 | 1.304,84 |
| 4.4 | Fornecimento e aplicação de geotêxtil de 200 g/m2, a tardo do muro e envolvendo a pedra rachão e terras de aterro (conforme desenho de pormenor), incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | 120 | m3 | 0,9 | 108,00 |
| 4.5 | Fornecimento e aplicação de camada de pedra de obra, rachão britado 80-160 mm, arrumada à mão / mecânica em camadas, incluindo meios adequados à execução em zona de talude. | 72 | m3 | 8,52 | 613,44 |
| 4.6 | Impermeabilização com emulsão betuminosa catiónica do tipo ECR1 dos vários elementos e superfícies enterradas e inclui todas as tarefas necessárias, assim como o fornecimento e a aplicação da emulsão betuminosa. | 20,7 | m2 | 1,7 | 35,19 |
| 5 | CAP.5 - VIA | | | | 814,20 |
| 5.1 | Fornecimento e colocação de tout-venant de 1ª para execução de base pavimento, incluindo rega, baldeamento, espalhamento, compactação mecânica e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | 20 | m3 | 7,66 | 153,20 |
| 5.2 | Fornecimento e aplicação de duas camadas de mistura betuminosa AC 20 bin esp. 0,06m e AC 14 surf com 0,05 m após o recalque, incluindo rega de impregnação e colagem ECL-1 à taxa de 0,5kg/m² de acordo com as características técnicas anexas. | 50 | m2 | 13,22 | 661,00 |
| 6 | CAP.6 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | | | | 4.291,84 |
| 6.1 | Fornecimento e colocação de guardas de segurança, constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de 4300 mm e 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao amortecedor, que por sua vez fixada ao prumo, incluindo guarda para motociclos, terminal tipo carpa, reflectores e todos as peças acessórios. | 112 | ml | 38,32 | 4.291,84 |
| Total (sem IVA): | | | | | 14.256,03 € |

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente