



Município de Pombal

Departamento Municipal de Operações

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

*Aprovo o presente relatório e
respectiva ordenação das propostas
admitidas.*

*Adjudica-se a 1.ª proposta ordenada
em primeiro lugar.*

it 2016.05.05

Assunto: Recuperação de edifícios escolares desactivados (Beneficiação e Restauração da Escola Primária dos Mendes) – Proc. n.º 18/2016

1. No âmbito do ajuste directo promovido nos termos da alínea a) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 03/05/2016, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter integralmente o teor do Relatório Preliminar.

2. Propõe-se, em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, a seguinte ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Odraude – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 60.000,00, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Segunda

Martinho Pedrosa – Construções, Lda., com proposta no valor de € 62.887,75, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Terceira

Marcelino & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 69.683,51, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Quarta

João Batista dos Santos, Lda., com proposta no valor de € 69.774,48, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Quinta

Lizconstroi – Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 70.220,77, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.




Município de Pombal
Departamento Municipal de Operações

O Júri,


O Presidente,


(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)

O Membro Efetivo,


(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efetivo,


(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª)