Proposta da EmpresaSOTEOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO
OESTE, LDA.

SOTEOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA.
Rua Professora Estrela
3105-166 LOURICAL
soteol@mail.telepac.pt
Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Pombal

Referéncia do : = . Tipo de

e Designacéo do Procedimento B Data
Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Almagreira - Proc. Concurso

Proc. n.° 19/2016 n°19/2016 PUblico 12/04/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter a vossa apreciacéo, a nossa Proposta/Candidatura de pregos referentes ao Procedimento
em epigrafe.

1.Formulario Principal

Apresentacdo de Proposta enquanto Agrupamento? N&o
Cad. Proposta Valor da Proposta Prazo de Execucado da Obra/Contrato
0.0 167.500,00 150 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

. Documentos Publicos:
Nota Justificativa do Preco Nota_justificativa.pdf

Documentos Classificados:

) Documentos Publicos:
7.1 _d) Documento a que alude o n.° 4 do Artigo 60° do CCP; | Declaracao_de_subcategorias.pdf

Documentos Classificados:

Documentos Publicos:
Declaracao_de_preco_normal.pdf

7.1_e) Documentos que contenham esclarecimentos do

preco; —
Documentos Classificados:
Documentos Publicos:
7.1_f) Uma lista dos pre¢os unitarios; tEB:i’fil

Documentos Classificados:

Documentos Publicos:
Proposta.pdf

Documentos Classificados:
Documentos Publicos:
Cronograma_financeiro.pdf
i i Plano_de_equipamento.pdf
.1_?) Um pla_no de trabalhos, tal como definido no artigo Plano_de_mao de obra pdf
361.° do CCP; Plano_de_pagamentos.pdf
Programa_de_trabalhos.pdf

Documentos Classificados:

7.1_g) Proposta de preco de acordo com modelo constante
no Anexo ll;
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3 : Documentos Publicos:
7.2 Integram também a proposta quaisquer outros Alvara_SOTEOL.pdf
documentos. Certidao_Permanente_24 11 2016.pdf

Documentos Classificados:

Documentos Publicos:
Anexo | Anexo_|.pdf

Documentos Classificados:

- . C Documentos Publicos:
7.1_c) Memdria descritiva e justificativa; Memoria_Descritiva.pdf

Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

N&o existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério Subcritério Ponderacéo Opcao Seleccionada
N&o existem critérios de avaliagdo ao nivel da proposta

3.3. Subfactores do Formulario da Proposta

L1 . ~ o, s Opgéo ~
Caédigo Designacao Critério Subcritério e Ponderagéo
Né&o existem critérios de avaliagdo ao nivel de artigos
3.4. Especificacbes Técnicas do Formulario da Proposta
Caédigo | Designacéo | Especificagdo Técnica Campo Preenchido
Nao existem especificagdes técnicas
4.Formuléario da Proposta/Candidatura(Rectificativo n°1)
Caodigo Designacéo 8:;2; Un. UT]ri‘tegr(iJo Total
01 CAP.1 - TRABALHOS PREPARATORIOS
Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela
Fiscalizacdo da Obra, sobproposta do empreiteiro, de acordo com
011 as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de 1 un 79 79.00
’ Seguranga, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os ’
restantes encargos relativos a sua manutengao e funcionamento e
incluindo a implementacédo do plano de RCD.
Conservacdo durante o prazo da empreitada, em adequadas
01.2 condicdes de circulagdo de ruas existentes e dos itinerarios de 1 un 395 395,00

desvio de trafego, bem como de zonas de circulac@o pedonal,
incluindo passadicos, vedacdes de proteccao, etc.

Sinalizagao temporaria de trabalhos, sinalizacéo vertical, horizontal
01.3 e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, 1 con;. 237 237,00
implantacao e colocacéo.

Remocéo de todos os elementos dissonantes / impeditivos da
execucao dos passeios e bermas ou da rede de drenagem de
aguas pluviais, assim como, aquedutos, valetas, caixas de visita,
caixas de contadores, marcos de incéndio ou manilhas de betéo
01.4 com entrega aos proprietarios, lancis, guias e toda a sinalizagéo 1
’ vertical para posterior aplicac¢éo, incluindo carga, transporte,
descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depésito
licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indeminizacéo por
deposito, sugere-se a visita ao local da obra por parte dos
interessados para avaliar a quantidade de trabalho a executar.

Corte, demoli¢&o ou remogao de muro ou murete em alvenaria,
fundacgGes, elementos decorativos ou grades e gradeamentos
metélicos para posteriormente aplicacao, incluindo carga, transporte
01.5 e gestao dos produtos resultantes, através da sua deposicdo em 119 m2 115 1.368,50
destino final compativel com as exigéncias legais adoptando
métodos de valorizacéo ou eliminagao e elaboracéo e entrega do
Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.

02 CAP.2 - MOVIMENTO DE TERRAS

vg 246,43 246,43
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Cédigo

Designacédo

Quant.
Pedida

un.

Precgo
Unitario

Total

02.1

Escavacéo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa
com 25 cm de espessura, para a preparagao do novos pavimentos
e gestdo dos produtos resultantes, através da sua deposigdo em
destino final compativel com as exigéncias legais adoptando
métodos de valorizag&o ou eliminacgao, carga, descarga e transporte
a vazadouro do empreiteiro do material sobrante.

1.459,97

m3

15

2.189,96

02.2

Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, na abertura de
fundagao para sapata de muros, incluindo carga, transporte e
gestao dos produtos resultantes, através da sua deposicdo em
destino final compativel com as exigéncias legais.

439,36

m3

15

659,04

03

CAP.3 - ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO

03.1

Betdo armado B30 A500 em muros de suporte de terras,
incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betéo,
armaduras e respectiva montagem, vibracdo do betéo, e todos
os trabalhos acess6rios e complementares a perfeita execucéo
do trabalho, conforme folha de pormenor construtivo.

03.1.1

Em sapatas (inclui-se aqui as caixas de betdo previstas)

62,74

m3

85

5.332,90

03.1.2

Em paredes (com uma altura méxima de 2,00m)

52,88

m3

110

5.816,80

03.2

Fornecimento e execugéo de base em betdo de limpeza, C12/15
com 0,10cm de espessura, incluindo cofragem, descofragem e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.

13,57

m3

315

427,46

03.3

Fornecimento e aplicacdo de tubo drenante perfurado diametro 160
no tardoz dos muros de contencéo, incluindo aterro a tradoz do
muro executado em camadas, regadas e compactadas com meios
mecénicos apropriados com brita drenante, cascalho e solos da
propria escavacao.

65

ml

3,5

227,50

04

CAP.4 - ESTRUTURAS DE BETAO SIMPLES

04.1

Betdo armado em fundagao do muros de alvenaria, com armaduras
C20/25 com secgéo 0.40x0.60 m, com 8@ 10 mm e estribos @ 6mm
1130, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios & execucdo do muro.

221,35

m3

59,5

13.170,33

04.2

Construcdo de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 0,60cm, incluindo reboco e lintel, movimentagdo de terras
no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados.

400

ml

15,5

6.200,00

04.3

Construcdo de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 1,00cm, pilares e lintel de 20x20xh ¢/ 4310 mm estribos &
6mm //12, a colocar no muro afastados de 3 em 3 metro, incluindo
reboco e pintura e movimentag&o de terras com os meios mais
adequados no aterro a tardoz do muro com 0s meios mais
adequados.

473

ml

31

14.663,00

05

CAP.5 - REDE PLUVIAL

05.1

Fornecimento e assentamento de sumidouros, ndo sinfonados, em
betdo pré-fabricado com as dimensdes de 65x35x3,5 cm - Berma,
aro e grelha em ferro fundido C250, tipo Fucoli ou equivalente,
modelo anti-roubo, incluindo soleira, fechamento de juntas,
escavacéo, e todos os trabalhos complementares, incluindo ligagéo
as caixas com tubo corrugdo @200, incluindo abertura e
refechamento da vala, de caixa do sumidouro e todos os remates
necessarios no material mais indicado para a execucao do trabalho.

66

un

73,5

4.851,00

05.2

Fornecimento e execucéo de caixas de visita quadradas (pré-
fabricadas 600x600xh), para receber aguas dos sumidouros e
grelhas de serventias, incluindo a execucéo do fundo da caixa em
betdo armado, com a forma mais indicada, para o escoamento do
liquido (1/2 circulo), incluindo tampa 600x600 em ferro fundido C250
e aro, incluindo abertura e refechamento da vala, todos os
fornecimentos, trabalhos complementares e acessorios, para a
perfeita execucéo do trabalho.

67

un

73,5

4.924,50

05.3

Fornecimento e execucgéo de caixas de visita estanques , tronco
conicas @1200 interno, com tampa 0.60m da classe D400, com
eixo, dobradiga, sistema de fecho, para receber aguas dos
sumidouros ou caixas, a execuc¢édo do fundo da caixa em betédo
C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do liquido
(2/2 circulo), incluindo todos os fornecimentos, trabalhos
complementares e acessorios, para a perfeita execugdo do trabalho.

un

210,5

1.052,50

05.4

Fornecimento e execucgéo de caixas de visita estanques , em anel
de betdo @1200x500 interno, para receber aguas dos sumidouros
ou caixas, a execucao do fundo da caixa em betdo C12/15, com a
forma mais indicada, para o escoamento do liquido (1/2 circulo),
incluindo abertura e refechamento da vala, todos os fornecimentos,
trabalhos complementares e acessérios, para a perfeita execugéo
do trabalho.

10

un

148

1.480,00

05.5

Fornecimento e assentamento, de canalete e grelha metélica
zincada de 0,15cm, incluindo ligacéo ao colector incluindo
movimentagao de terras com os meios mais adequados e transporte
a vazadouro do empreiteiro.

55

ml

28,5

1.567,50
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Designacédo
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Pedida

un.
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Unitario

Total

05.6

Fornecimento e assentamento de manilha betdo @500, incluindo
abertura e fecho de vala, acessorios, execugéo de juntas / unides,
forquilhas e todos os acessoérios necessarios para as ligagdes das
caixas. (Nao sao considerados quaisquer acrescimos destinados
aos acessorios, drenagem, ou outro tipo de trabalhos. Os custos
consideram-se incluidos nos precos compostos em tubo)

25

ml

15

375,00

05.7

Fornecimento e assentamento de manilha betéo @300, incluindo
abertura e fecho de vala, acessorios, execucdo de juntas / unides,
forquilhas e todos os acessorios necessarios para as ligagdes das
caixas. (Nao séo considerados quaisquer acréscimos destinados
aos acessoarios, drenagem, ou outro tipo de trabalhos. Os custos
consideram-se incluidos nos precos compostos em tubo)

1.695

Il

13.560,00

05.8

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8 de diametro
@200mm, incluindo abertura e fecho de vala, almofada de areia e
execucdo de juntas / unides, forquilhas e todos os acessorios
necessarios para as ligacdes das caixas.

156

ml

7,5

1.170,00

05.9

Limpeza de passagem hidraulica ou canos em pedra e bocas de
aqueduto, incluindo e considerando os meios mecanicos e//ou
manuais mais apropriados a execugéo do trabalho, carga e
transporte a vazadouro do empreiteiro do material sobrante.

30

ml

3,5

105,00

06

CAP.6 - PAVIMENTOS

06.1

Aterro executado em camadas, regadas e compactadas com meios
mecénicos apropriados nos passeios e bermas, com tout-venat de
1.° classe com 15cm de espessura, incluindo todos os trabalhos
necessarios.

483

m3

2.898,00

06.2

Corte, e remogao de pavimento betuminoso existente na largura
média de 0.20m a 0.15m de profundidade, incluindo reperfilamentos
transversais e longitudinais, incluindo carga e descarga, transporte
e gestdo dos produtos resultantes, através da sua deposigao em
destino final compativel com as exigéncias legais adoptando
métodos de valorizagao ou eliminacgao e elaboragédo e entrega do
Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.

395

m2

3,5

1.382,50

06.3

Fornecimento e colocagdo de pavimento em artefacto betao tipo
"Holanda da Artebel" ou equivalente com 20-10-6 em passeios e 20-
10-8 nas entradas de serventias, cor natural, incluindo base de p6
de pedra com 10 cm de espessura, compactada mecanicamente,
com pendente de 2% conforme desenhos de perfis e juntas
fechadas a mistura de cimento e p6 de pedra ou areia ao trago 1:3,
e todos os trabalhos inerentes a boa execucao.

2.450,7

m2

22.056,30

06.4

Fornecimento e assentamento calgada grossa, em cubos de
calcério de corcinza, dim. 11x11x11 na travessa pedonal (travessa
do Valinho), incluindo base de p6 de pedra com 10 cm de
espessura, compactada mecanicamente, com pendente de 2%
conforme desenhos de perfis e juntas fechadas a mistura de
cimento e po de pedra ou areia ao trago 1:3, e todos os trabalhos
inerentes a boa execucéo.

1.484,28

m2

13

19.295,64

06.5

Fornecimento e assentamento de pedra milda de calcarea com
cubo de 5 cm, incluindo base de p6 de pedra com 10 cm de
espessura, compactada mecanicamente, com pendente de 2%
conforme desenhos de perfis e juntas fechadas a mistura de
cimento e p6 de pedra ou areia ao traco 1:3, e todos os trabalhos
inerentes a boa execucéo.

55

m2

14

770,00

06.6

Fornecimento e assentamento de lancil de betdo recto e curvo,
incluindo fundagéao de betao ciclopico com 0,25x0,25 de seccéo,
incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas
refechadas e todos os trabalhos a perfeita execucao.

1.403

ml

6,32

8.866,96

06.7

Fresagem ou escarificagdo do pavimento betuminoso existente, em
média 0.06 m esp., incluindo reperfilamentos transversais e
longitudinais da base, incluindo carga, transporte e gestéo dos
produtos resultantes, através da sua deposi¢do em destino final
compativel com as exigéncias legais adoptando métodos de
valorizacdo ou eliminacao.

972,4

3,16

3.072,78

06.8

Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo AC 20 bin
ligante (MB) com 0,04m de espessura média (regularizacéo a zero)
ap6s compactacao, antecedida de rega com impregnagao
betuminosa C40 B4 (ECI) a taxa de 1,0kg/m?2.

38,9

ton

49

1.906,10

06.9

Fornecimento e aplicacéo de camada de desgaste AC 14 surf
ligante (BB), com 0,06m de espessura ap6s compactagao
antecedida de rega de colagem com emulsdo betuminosa C60 B4 &
taxa 0,5 Kg/m2.

4.197,6

20.988,00

07

CAP.7 - DIVERSOS

07.1

Levantamento de portas e portdes que haja necessidade de
levantar para novas cotas, incluindo desmonte e aplicagdo bem
como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

un

31,6

221,20

07.2

Levantamento, para a cota final, de caixas existentes de outras
infra-estruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos a
perfeita execucéo do trabalho.

22

un

19,75

434,50
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Cédigo

Designacédo
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Pedida

un.

Precgo
Unitario

Total

07.3

levantamento de entradas, com remocao do pavimento existente e
transporte a vazadouro do empreiteiro ou entrega dos materiais
sobrantes aos porprietarios; incluindo recolocagao ou fornecimento
de pavimento e soleiras (considera-se neste art® varios tipos de
pavimento e soleiras; calgada de pave, calgada mitda de calcareo,
calgada grossa e pedras ou argamassas), incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios a sua execucao.

110

m2

7,9

869,00

07.4

Fornecimento de tampa da classe D400, com eixo, dobradica,
sistema de fecho, em substituicdo das existentes em cimento em
caixas de outras infra-estruturas, incluindo todos os fornecimentos

complementares e acessorios, para a perfeita execucéo do trabalho.

un

88,84

444,20

07.5

Deteccéao, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita @600
para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com
espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte
e gestao dos produtos resultantes, através da sua deposicdo em
destino final compativel com as exigéncias legais adoptando
métodos de valorizacéo ou eliminacao.

28

un

19,75

553,00

07.6

Execucdo da abertura e tapamento de valas a definir pela
fiscalizagéo, em terreno de qualquer natureza para aplicagdo de
tubagem para rede electrica, incluindo reposicdo da mesma.

16

m3

5,53

88,48

07.7

Fornecimento e aplicagéo de tubo PE9Omm sobre almofada de
areia ou pé e aplicacdop de fita sinalizadora de rede electrica bem
como todos os trabalhos necessérios de cortes e remates.

50

ml

9,95

497,50

07.8

Limpeza de todos os materiais remanescentes no perimentro da
obra, limpeza dos passeios de todos os detritos e limpeza da
estrada durante todo o periodo da obra.

un

197,62

197,62

08

Omissbes

08.1

Fornecimento e execucgéo de base em betéo de limpeza em
fundagGes de muros de alvenaria, C12/15 com 0,05 cm de
espessura, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua perfeita execucéao.

45

m3

39,5

1.777,50

08.2

Construcdo de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 0,40cm, incluindo reboco e lintel, movimentagdo de terras
no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados.

40

ml

11,06

442,40

08.3

Construcdo de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 0,20cm, incluindo reboco e lintel, movimentagdo de terras
no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados.

40

ml

7,11

284,40

08.4

Fornecimento e colocacéo de fundacao de betéo ciclopico com
0,35x0,30 de seccéo, incluindo o movimento de terras na abertura
do cabouco, nos muros de3 alvenaria com 20 e 40 cm de altura

10

m3

35,55

355,50

Total (sem IVA):

167.499,99 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitagao. N
Ficamos entretanto a vossa disposicao para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.

Gratos pela atencéo dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideragéo.

Atentamente
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