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Exmos. Senhores 
Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento
em epígrafe.
 
 

1.Formulário Principal 

 

 
 

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura 

Referência do
Procedimento Designação do Procedimento Tipo de

Procedimento Data

Proc. n.º 19/2016 Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Almagreira - Proc.
n.º 19/2016

Concurso
Público 12/04/2016

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento? Não

Cód. Proposta Valor da Proposta Prazo de Execução da Obra/Contrato

0.0 167.500,00 150 Dias

Nota Justificativa do Preço
Documentos Públicos:
Nota_justificativa.pdf

Documentos Classificados:

7.1_d) Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;
Documentos Públicos:
Declaracao_de_subcategorias.pdf

Documentos Classificados:

7.1_e) Documentos que contenham esclarecimentos do
preço;

Documentos Públicos:
Declaracao_de_preco_normal.pdf

Documentos Classificados:

7.1_f) Uma lista dos preços unitários;
Documentos Públicos:
LPU.pdf
LPU.xlsx

Documentos Classificados:

7.1_g) Proposta de preço de acordo com modelo constante
no Anexo II;

Documentos Públicos:
Proposta.pdf

Documentos Classificados:

7.1_h) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo
361.º do CCP;

Documentos Públicos:
Cronograma_financeiro.pdf
Plano_de_equipamento.pdf
Plano_de_mao_de_obra.pdf
Plano_de_pagamentos.pdf
Programa_de_trabalhos.pdf

Documentos Classificados:
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3. Elementos que acompanham a Proposta 
3.1. Campos de texto da Proposta 

Não existem campos de texto

 
3.2. Subfactores da Proposta 

 
3.3. Subfactores do Formulário da Proposta 

 
3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta 

 
4.Formulário da Proposta/Candidatura(Rectificativo nº1) 

7.2 Integram também a proposta quaisquer outros
documentos.

Documentos Públicos:
Alvara_SOTEOL.pdf
Certidao_Permanente_24_11_2016.pdf

Documentos Classificados:

Anexo I
Documentos Públicos:
Anexo_I.pdf

Documentos Classificados:

7.1_c) Memória descritiva e justificativa;
Documentos Públicos:
Memoria_Descritiva.pdf

Documentos Classificados:

Critério Subcritério Ponderação Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta

Código Designação Critério Subcritério Opção
Seleccionada Ponderação

Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos

Código Designação Especificação Técnica Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas

Código Designação Quant.
Pedida Un. Preço

Unitário Total

01 CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS

01.1

Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela
Fiscalização da Obra, sobproposta do empreiteiro, de acordo com
as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de
Segurança, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os
restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento e
incluindo a implementação do plano de RCD.

1 un 79 79,00

01.2

Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas
condições de circulação de ruas existentes e dos itinerários de
desvio de trafego, bem como de zonas de circulação pedonal,
incluindo passadiços,  vedações de protecção, etc.

1 un 395 395,00

01.3
Sinalização temporária de trabalhos, sinalização vertical, horizontal
e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação e colocação.

1 conj. 237 237,00

01.4

Remoção de todos os elementos dissonantes / impeditivos da
execução dos passeios e bermas ou da rede de drenagem de
águas pluviais, assim como, aquedutos, valetas, caixas de visita,
caixas de contadores, marcos de incêndio ou manilhas de betão
com entrega aos proprietários, lancis, guias e toda a sinalização
vertical para posterior aplicação, incluindo carga, transporte,
descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito
licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indeminização por
depósito, sugere-se a visita ao local da obra por parte dos
interessados para avaliar a quantidade de trabalho a executar.

1 vg 246,43 246,43

01.5

Corte, demolição ou remoção de muro ou murete em alvenaria,
fundações, elementos decorativos ou grades e gradeamentos
metálicos para posteriormente aplicação, incluindo carga, transporte
e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em
destino final compatível com as exigências legais adoptando
métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do
Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.

119 m² 11,5 1.368,50

02 CAP.2 - MOVIMENTO DE TERRAS
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Código Designação Quant.
Pedida Un. Preço

Unitário Total

02.1

Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa
com 25 cm de espessura, para a preparação do novos pavimentos
e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em
destino final compatível com as exigências legais adoptando
métodos de valorização ou eliminação, carga, descarga e transporte
a vazadouro do empreiteiro do material sobrante.

1.459,97 m³ 1,5 2.189,96

02.2

Escavação em terreno de qualquer natureza, na abertura de
fundação para sapata de muros, incluindo carga, transporte e
gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em
destino final compatível com as exigências legais.

439,36 m³ 1,5 659,04

03 CAP.3 - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

03.1

Betão armado B30 A500 em muros de suporte de terras,
incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betão,
armaduras e respectiva montagem, vibração do betão, e todos
os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução
do trabalho, conforme folha de pormenor construtivo.

03.1.1 Em sapatas (inclui-se aqui as caixas de betão previstas) 62,74 m³ 85 5.332,90

03.1.2 Em paredes (com uma altura máxima de 2,00m) 52,88 m³ 110 5.816,80

03.2
Fornecimento e execução de base em betão de limpeza, C12/15
com 0,10cm de espessura, incluindo cofragem, descofragem e
todos os trabalhos e  materiais necessários à sua perfeita execução.

13,57 m³ 31,5 427,46

03.3

Fornecimento e aplicação de tubo drenante perfurado diâmetro 160
no tardoz dos muros de contenção, incluindo aterro a tradoz do
muro executado em camadas, regadas e compactadas com meios
mecânicos apropriados com brita drenante, cascalho e solos da
propria escavação.

65 ml 3,5 227,50

04 CAP.4 - ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES

04.1

Betão armado em fundação do muros de alvenaria, com armaduras
C20/25 com secção 0.40x0.60 m, com 8Ø 10 mm e estribos Ø 6mm
//30, incluindo cofragem e descofragem e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários á execução do muro.

221,35 m³ 59,5 13.170,33

04.2

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 0,60cm, incluindo reboco e lintel, movimentação de terras
no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados.

400 ml 15,5 6.200,00

04.3

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 1,00cm, pilares e lintel de 20x20xh c/ 4Ø10 mm estribos Ø
6mm //12, a colocar no muro afastados de 3 em 3 metro, incluindo
reboco e pintura e movimentação de terras com os meios mais
adequados no aterro a tardoz do muro com os meios mais
adequados.

473 ml 31 14.663,00

05 CAP.5 - REDE PLUVIAL

05.1

Fornecimento e assentamento de sumidouros, não sinfonados, em
betão pré-fabricado com as dimensões de 65x35x3,5 cm - Berma,
aro e grelha em ferro fundido C250, tipo Fucoli ou equivalente,
modelo anti-roubo, incluindo soleira, fechamento de juntas,
escavação, e todos os trabalhos complementares, incluindo ligação
ás caixas com tubo corrugdo Ø200, incluindo abertura e
refechamento da vala, de caixa do sumidouro e todos os remates
necessários no material mais indicado para a execução do trabalho.

66 un 73,5 4.851,00

05.2

Fornecimento e execução de caixas de visita quadradas (pré-
fabricadas 600x600xh), para receber águas dos sumidouros e
grelhas de serventias, incluindo a execução do fundo da caixa em
betão armado, com a forma mais indicada, para o escoamento do
líquido (1/2 círculo), incluindo tampa 600x600 em ferro fundido C250
e aro, incluindo abertura e refechamento da vala, todos os
fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a
perfeita execução do trabalho.

67 un 73,5 4.924,50

05.3

Fornecimento e execução de caixas de visita estanques , tronco
conicas Ø1200 interno, com tampa 0.60m da classe  D400, com
eixo, dobradiça, sistema de fecho, para receber águas dos
sumidouros ou caixas, a execução do fundo da caixa em betão
C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do líquido
(1/2 círculo), incluindo todos os fornecimentos, trabalhos
complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.

5 un 210,5 1.052,50

05.4

Fornecimento e execução de caixas de visita estanques , em anel
de betão Ø1200x500 interno, para receber águas dos sumidouros
ou caixas, a execução do fundo da caixa em betão C12/15, com a
forma mais indicada, para o escoamento do líquido (1/2 círculo),
incluindo abertura  e refechamento da vala, todos os fornecimentos,
trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução
do trabalho.

10 un 148 1.480,00

05.5

Fornecimento e assentamento, de canalete e grelha metálica
zincada de 0,15cm, incluindo ligação ao colector incluindo
movimentação de terras com os meios mais adequados e transporte
a vazadouro do empreiteiro.

55 ml 28,5 1.567,50
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Código Designação Quant.
Pedida Un. Preço

Unitário Total

05.6

Fornecimento e assentamento de manilha betão Ø500, incluindo
abertura e fecho de vala, acessórios, execução de  juntas / uniões,
forquilhas e todos os acessórios necessários para as ligações das
caixas. (Não são considerados quaisquer acréscimos destinados
aos acessórios, drenagem, ou outro tipo de trabalhos. Os custos
consideram-se incluídos nos preços compostos em tubo)

25 ml 15 375,00

05.7

Fornecimento e assentamento de manilha betão Ø300, incluindo
abertura e fecho de vala, acessórios, execução de  juntas / uniões,
forquilhas e todos os acessórios necessários para as ligações das
caixas. (Não são considerados quaisquer acréscimos destinados
aos acessórios, drenagem, ou outro tipo de trabalhos. Os custos
consideram-se incluídos nos preços compostos em tubo)

1.695 ml 8 13.560,00

05.8

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8 de diametro
Ø200mm, incluindo abertura e fecho de vala, almofada de areia e
execução de  juntas / uniões, forquilhas e todos os acessórios
necessários para as ligações das caixas.

156 ml 7,5 1.170,00

05.9

Limpeza de passagem hidráulica ou canos em pedra e bocas de
aqueduto, incluindo e considerando os meios mecanicos e//ou
manuais mais apropriados á execução do trabalho, carga e
transporte a vazadouro do empreiteiro do material sobrante.

30 ml 3,5 105,00

06 CAP.6 - PAVIMENTOS

06.1

Aterro executado em camadas, regadas e compactadas com meios
mecânicos apropriados nos passeios e bermas, com tout-venat de
1.º classe com 15cm de espessura, incluindo todos os trabalhos
necessários.

483 m³ 6 2.898,00

06.2

Corte, e remoção de pavimento betuminoso existente  na largura
média de 0.20m a 0.15m de profundidade, incluindo reperfilamentos
transversais e longitudinais, incluindo carga e descarga, transporte
e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em
destino final compatível com as exigências legais adoptando
métodos de valorização ou eliminação e elaboração e entrega do
Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. Lei 46/08.

395 m² 3,5 1.382,50

06.3

Fornecimento e colocação de pavimento em artefacto betão tipo
"Holanda da Artebel" ou equivalente com 20-10-6 em passeios e 20-
10-8 nas entradas de serventias, cor natural, incluindo base de pó
de pedra com 10 cm de espessura, compactada mecanicamente,
com pendente de 2% conforme desenhos de perfis e juntas
fechadas a mistura de  cimento e pó de pedra ou areia ao traço 1:3,
e  todos os trabalhos inerentes à boa execução.

2.450,7 m² 9 22.056,30

06.4

Fornecimento e assentamento calçada grossa, em cubos de
calcário de corcinza, dim. 11x11x11 na travessa pedonal (travessa
do Valinho), incluindo base de pó de pedra com 10 cm de
espessura, compactada mecanicamente, com pendente de 2%
conforme desenhos de perfis e juntas fechadas a mistura de
cimento e pó de pedra ou areia ao traço 1:3, e  todos os trabalhos
inerentes à boa execução.

1.484,28 m² 13 19.295,64

06.5

Fornecimento e assentamento de pedra miúda de calcarea com
cubo de 5 cm, incluindo base de pó de pedra com 10 cm de
espessura, compactada mecanicamente, com pendente de 2%
conforme desenhos de perfis e juntas fechadas a mistura de
cimento e pó de pedra ou areia ao traço 1:3, e  todos os trabalhos
inerentes à boa execução.

55 m² 14 770,00

06.6

Fornecimento e assentamento de lancil de betão recto e curvo,
incluindo fundação de betão ciclopico com 0,25x0,25 de secção,
incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas
refechadas e todos os trabalhos à perfeita execução.

1.403 ml 6,32 8.866,96

06.7

Fresagem ou escarificação do pavimento betuminoso existente, em
média 0.06 m esp., incluindo reperfilamentos transversais e
longitudinais da base, incluindo carga, transporte e gestão dos
produtos resultantes, através da sua deposição em destino final
compatível com as exigências legais adoptando métodos de
valorização ou eliminação.

972,4 m² 3,16 3.072,78

06.8

Fornecimento e aplicação de camada de regularização  AC 20 bin
ligante (MB) com 0,04m de espessura média (regularização a zero)
após compactação, antecedida de rega com impregnação
betuminosa C40 B4 (ECI) à taxa de 1,0kg/m².

38,9 ton 49 1.906,10

06.9

Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf
ligante (BB), com 0,06m de espessura após compactação
antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à
taxa 0,5 Kg/m².

4.197,6 m² 5 20.988,00

07 CAP.7 - DIVERSOS

07.1
Levantamento de portas e portões que haja necessidade de
levantar para novas cotas, incluindo desmonte e aplicação bem
como todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

7 un 31,6 221,20

07.2
Levantamento, para a cota final, de caixas existentes de outras
infra-estruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos à
perfeita execução do trabalho.

22 un 19,75 434,50
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Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação. 
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos. 
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 
 
 
Atentamente 
 

Código Designação Quant.
Pedida Un. Preço

Unitário Total

07.3

levantamento  de entradas, com remoção do pavimento existente e
transporte a vazadouro do empreiteiro ou entrega dos materiais
sobrantes aos porprietários; incluindo recolocação ou fornecimento
de pavimento e soleiras (considera-se neste artº vários tipos de
pavimento e soleiras; calçada de pave, calçada miúda de calcareo,
calçada grossa e pedras ou argamassas), incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários à sua execução.

110 m² 7,9 869,00

07.4

Fornecimento de tampa da classe  D400, com eixo, dobradiça,
sistema de fecho, em substituição das existentes em cimento em
caixas de outras infra-estruturas, incluindo todos os fornecimentos
complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.

5 un 88,84 444,20

07.5

Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600
para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com
espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte
e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em
destino final compatível com as exigências legais adoptando
métodos de valorização ou eliminação.

28 un 19,75 553,00

07.6
Execução da abertura e tapamento de valas a definir pela
fiscalização, em terreno de qualquer natureza para aplicação de
tubagem para rede electrica, incluindo reposição da mesma.

16 m³ 5,53 88,48

07.7
Fornecimento e aplicação de tubo PE90mm sobre almofada de
areia ou pó e aplicaçãop de fita sinalizadora de rede electrica bem
como todos os trabalhos necessários de cortes e remates.

50 ml 9,95 497,50

07.8
Limpeza de todos os materiais remanescentes no perímentro da
obra, limpeza dos passeios de todos os detritos e limpeza da
estrada durante todo o período da obra.

1 un 197,62 197,62

08 Omissões

08.1

Fornecimento e execução de base em betão de limpeza em
fundações de muros de alvenaria, C12/15 com 0,05 cm de
espessura, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua perfeita execução.

45 m3 39,5 1.777,50

08.2

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 0,40cm, incluindo reboco e lintel, movimentação de terras
no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados.

40 ml 11,06 442,40

08.3

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura
média de 0,20cm, incluindo reboco e lintel, movimentação de terras
no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados.

40 ml 7,11 284,40

08.4
Fornecimento e colocação de fundação de betão ciclopico com
0,35x0,30 de secção, incluindo o movimento de terras na abertura
do cabouco, nos muros de3 alvenaria com 20 e 40 cm de altura

10 m3 35,55 355,50

Total (sem IVA): 167.499,99 €
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