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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATI

Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia

Almagreira

/§/ Soteol
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1. INTRODUGAO:

Refere-se 0 presente projeto a beneficiagdo de arruamentos que se desenvolvem no Concelho de Pombal,

na Freguesia de Aimagreira, dotando-os de passeios, bermas e rede de drenagem pluvial.

A obra desenvolve-se dentro do poligono urbano da cede de freguesia de Almagreira, ao longo dos
arruamentos existentes, denominados como Rua Padre Manuel Duarte Marques, Rua do Valinho, Travessa do
Valinho e Rua do Canto. Estes arruamentos tém grande importéncia local devido ao facto de fazerem ligagdes
diversas ao centro do lugar, extensdo de salde, escola primaria e junta de freguesia bem como todos os outros

existentes no lugar.

Assim, com o presente trabalho pretende-se disciplinar, reorganizar e redimensionar o tragado viario e os

espagos pedonais, tornando o lugar mais apelativo bem como o reencaminhamento das aguas pluviais.

Localizacéo/ areas de intervencéo:
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2. PROGRAMA DE TRABALHOS:

Os trabalhos que constituem a Obra serdo executados dentro das normais e melhores condicdes
técnicas, durante o prazo estipulado no Caderno de Encargos de 150 dias, contados da data da consignagéo dos

trabalhos.

3. MODO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS:

Prop6em-se na Rua do Canto e na Rua do Valinho, execugéo de um passeio em um dos lados, ficando o
lado oposto com berma espraiada, na Rua Padre Manuel Duarte Marques o perfil adotado seré de passeio em

ambos os lados e a travessa do Valinho, sendo exclusivamente pedonal, seréa calcetada.
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Nesta obra esta previsto execucdo de rede de drenagem pluvial. Quanto as restantes infraestruturas,
como a rede de abastecimento de agua, rede de saneamento e rede de distribuicdo elétrica, ja existe no local,

prevé-se em obra, apenas a sua protegao.

Na proposta de execucao, considerou-se uma largura média da via, de 4.00 m ou a existente conforme
desenhos anexos, tendo uma berma espraiada ao nivel do asfalto com uma largura variavel, rematada sempre que
possivel aos muros ou construcdes existentes. Os passeios terdo uma largura variavel entre 1.30 a 1.50. Note-se
que no Regulamento Municipal da Urbanizagao e Edificagdo do Municipio de Pombal, no disposto na alinea c¢) do
n.°1 do artigo 32.° - Passeios, os mesmos devem verificar uma largura de 1.75m, o que na globalidade do

aglomerado onde se iré inserir 0s passeios, ndo é possivel observar, devido as edificacdes ja existentes.

Em todas as zonas onde os passeios sejam interrompidos por caminhos ou estradas o mesmo deve ser
contemplado por um lancil rampa, com altura ao pavimento que nédo exceda 2 cm, de acordo com o disposto no
Mapa de Quantidades de Trabalho, devendo sempre observar o disposto no Decreto-Lei n.° 163/2006,

promovendo assim a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.

Resumidamente, os trabalhos a considerar na empreitada sao os seguintes:

Execugéo de lancil em betéo, e pavimento em artefactos de bet&o (pavé) a servir de passeio ao longo
da estrada. No limite do passeio sera assente uma guia em blocos de cimento, sempre que néo haja
construgdo ou muro a limitar esse passeio ou outra solugao.

As bermas espraiadas, serdo pavimentadas em cubo de calcério cinzento com as dimensfes de
11x11x11cm.

Execucéo de lombas em calcério cinzento e sinalizagdo de lombas redutoras de velocidade, aplicagéo
de dispositivos de seguranga, instalagdo de sinalizacdo de lombas redutoras de velocidade e
dispositivos de seguranca.

Drenagem de aguas pluviais a superficie em berma espraiada executada em pedra de calcario.

Ramal de &guas pluviais em tubo corrugado e manilhas de diversos didmetros que sera enterrado em
valas, envolvido em tout-venant, devidamente compactado.

As caixas de visita s@o construidas em elementos prefabricados de betdo, ou quando se justifique em
alvenaria de blocos de cimento, munidas de tampa reforgada em ferro fundido da classe C125. Nas
soleiras destas caixas executar-se-80 caleiras guiadas no sentido do escoamento, com o
desenvolvimento de acordo com o didmetro do coletor, em argamassa de cimento e areia ao trago
1:2.

Os sumidouros serdo formados por elementos pré-fabricados e por grelha anti-roubo em ferro fundido
da classe C125.

A inclinag&o longitudinal da estrada, bem como os trainéis ndo tém inclinagbes acentuadas, onde se

tentou também evitar o0 menor movimento de terras necessario. As concordancias quer concavas quer
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convexas apresentam sempre raios razoaveis para o existente no local, tendo em conta as
velocidades de circulag&o para que a via € proposta € o tipo de trafego previsivel.

Esta prevista uma limpeza e regularizagéo da base da berma, sendo que para tal, se considerou uma
altura média de 0.10m.

Para o enchimento da caixa da berma considerou-se uma altura minima de 0.15m de tout-venant de
1.2, devidamente compactado. Para a execugdo deste trabalho, o material devera ser previamente
regado em monte e s6 apos isso espalhado e compactado.

O empreiteiro devera fornecer ao dono de obra boletins de aprovagdo de materiais, para cada
material, onde identifique, o material previsto, descricdo, local de aplicagdo, especificacdes e
documentos de referéncia, 0 material proposto pelo empreiteiro, o fornecedor do material, a marca,
bem como a identificagdo dos anexos. O boletim devera ser entregue a fiscalizagdo, a qual se
prenunciara num periodo néo superior a 7 dias Uteis. Os materiais ndo poderao ser aplicados sem que
a fiscalizagdo se pronuncie favoravelmente sobre os mesmos.

Por Ultimo, serdo executados todas as limpezas de lixos e entulhos gerados pela execucdo dos
trabalhos bem como o seu transporte a vazadouro e desmontagem do estaleiro. Esta tarefa é
constante ao longo da execugéo dos trabalhos dando assim cumprimento ao Plano de Prevengéo e

Gest&o de Residuos de Construgéo e Demolig&o.

4. MEIOS A UTILIZAR E SUA EFICIENCIA:

Os trabalhos serdo acompanhados diariamente por um Encarregado e um Eng.° Civil, pertencentes ao
quadro da empresa. Fara também parte da equipa de méo-de-obra, como principais, operadores de maquinas,

motoristas, serventes, pedreiros e calceteiros, conforme descrito no mapa de méao-de-obra.

Em todas as diferentes especialidades de trabalhos previstas, serao utilizados recursos de equipamentos
adequados ao tipo de trabalhos a realizar, sendo eles propriedade da empresa ou alugados, bem como mé&o-de-
obra competente e especializada para que a obra seja executada conforme as normas do Caderno de Encargos e
segundo as regras de segurancga, higiene e salde no trabalho e dentro dos prazos previstos no Programa de

Trabalhos que apresentamos.

Lourigal, 11 de Abril de 2016

A Geréncia,

DlON|S|O Assinado de forma digital

por DIONISIO CORDEIRO

CORDEIRO RUIVO
Dados: 2016.04.12
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