
Obra: Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Almagreira - Proc. N.º 19/2016

Dono de Obra: MUNICÍPIO DE POMBAL

Entidade: SOTEOL, LDA

RESUMO

1 2.325,93 €               
2 2.849,00 €               
3 11.804,66 €             
4 34.033,33 €             
5 29.085,50 €             
6 81.236,28 €             
7 3.305,50 €               
8 2.859,80 €               

Total ……….. 167.500,00 €           

CAP.6 - PAVIMENTOS
CAP.7 - DIVERSOS

CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
CAP.2 - MOVIMENTO DE TERRAS
CAP.3 - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
CAP.4 - ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES
CAP.5 - REDE PLUVIAL

OMISSÕES

Matos da Vila, 11 de Abril de 2016
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Código Designação Unidades Quantidades Preço Uni. TOTAL

1 CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS

01.1

Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela 
Fiscalização da Obra, sobproposta do empreiteiro, de acordo 
com as regras usuais e cumprindo o estabelecido no Projecto de 
Segurança, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os 
restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento 
e incluindo a implementação do plano de RCD. un 1,00                   79,00 €                      79,00 € 

01.2

Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas 
condições de circulação de ruas existentes e dos itinerários de 
desvio de trafego, bem como de zonas de circulação pedonal, 
incluindo passadiços, vedações de protecção, etc. un 1,00                 395,00 €                    395,00 € 

01.3

Sinalização temporária de trabalhos, sinalização vertical, 
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo 
fornecimento, implantação e colocação. conj. 1,00                 237,00 €                    237,00 € 

01.4

Remoção de todos os elementos dissonantes / impeditivos da 
execução dos passeios e bermas ou da rede de drenagem de 
águas pluviais, assim como, aquedutos, valetas, caixas de visita, 
caixas de contadores, marcos de incêndio ou manilhas de betão 
com entrega aos proprietários, lancis, guias e toda a sinalização 
vertical para posterior aplicação, incluindo carga, transporte, 
descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito 
licenciado ou autorizado para o efeito e eventual indeminização 
por depósito, sugere-se a visita ao local da obra por parte dos 
interessados para avaliar a quantidade de trabalho a executar. vg 1,00                 246,43 €                    246,43 € 

01.5

Corte, demolição ou remoção de muro ou murete em alvenaria, 
fundações, elementos decorativos ou grades e gradeamentos 
metálicos para posteriormente aplicação, incluindo carga, 
transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua 
deposição em destino final compatível com as exigências legais 
adoptando métodos de valorização ou eliminação e elaboração e 
entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG) Dec. 
Lei 46/08. m² 119,00                   11,50 €                 1.368,50 € 

SUB-TOTAL ………………….                 2.325,93 € 

2 CAP.2 - MOVIMENTO DE TERRAS

02.1

Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de 
caixa com 25 cm de espessura, para a preparação do novos 
pavimentos e gestão dos produtos resultantes, através da sua 
deposição em destino final compatível com as exigências legais 
adoptando métodos de valorização ou eliminação, carga, 
descarga e transporte a vazadouro do empreiteiro do material 
sobrante. m³ 1459,97                     1,50 €                 2.189,96 € 
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Código Designação Unidades Quantidades Preço Uni. TOTAL

02.2

Escavação em terreno de qualquer natureza, na abertura de 
fundação para sapata de muros, incluindo carga, transporte e 
gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em 
destino final compatível com as exigências legais. m³ 439,36                     1,50 €                    659,04 € 

SUB-TOTAL ………………….                 2.849,00 € 

3 CAP.3 - ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

03.1

Betão armado B30 A500 em muros de suporte de terras, 
incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betão, 
armaduras e respectiva montagem, vibração do betão, e todos 
os trabalhos acessórios e complementares à perfeita execução 
do trabalho, conforme folha de pormenor construtivo.

03.1.1 Em sapatas (inclui-se aqui as caixas de betão previstas) m³ 62,74                   85,00 €                 5.332,90 € 
03.1.2 Em paredes (com uma altura máxima de 2,00m) m³ 52,88                 110,00 €                 5.816,80 € 

03.2

Fornecimento e execução de base em betão de limpeza, C12/15 
com 0,10cm de espessura, incluindo cofragem, descofragem e 
todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita 
execução. m³ 13,57                   31,50 €                    427,46 € 

03.3

Fornecimento e aplicação de tubo drenante perfurado diâmetro 
160 no tardoz dos muros de contenção, incluindo aterro a tradoz 
do muro executado em camadas, regadas e compactadas com 
meios mecânicos apropriados com brita drenante, cascalho e 
solos da propria escavação. ml 65,00                     3,50 €                    227,50 € 

SUB-TOTAL ………………….               11.804,66 € 

4 CAP.4 - ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES

04.1

Betão armado em fundação do muros de alvenaria, com 
armaduras C20/25 com secção 0.40x0.60 m, com 8Ø 10 mm e 
estribos Ø 6mm //30, incluindo cofragem e descofragem e todos 
os trabalhos e fornecimentos necessários á execução do muro. m³ 221,35                   59,50 €               13.170,33 € 

04.2

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de 
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura 
média de 0,60cm, incluindo reboco e lintel, movimentação de 
terras no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados. ml 400,00                   15,50 €                 6.200,00 € 

04.3

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de 
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura 
média de 1,00cm, pilares e lintel de 20x20xh c/ 4Ø10 mm 
estribos Ø 6mm //12, a colocar no muro afastados de 3 em 3 
metro, incluindo reboco e pintura e movimentação de terras com 
os meios mais adequados no aterro a tardoz do muro com os 
meios mais adequados. ml 473,00                   31,00 €               14.663,00 € 

SUB-TOTAL ………………….               34.033,33 € 
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5 CAP.5 - REDE PLUVIAL

05.1

Fornecimento e assentamento de sumidouros, não sinfonados, 
em betão pré-fabricado com as dimensões de 65x35x3,5 cm - 
Berma, aro e grelha em ferro fundido C250, tipo Fucoli ou 
equivalente, modelo anti-roubo, incluindo soleira, fechamento de 
juntas, escavação, e todos os trabalhos complementares, 
incluindo ligação ás caixas com tubo corrugdo Ø200, incluindo 
abertura e refechamento da vala, de caixa do sumidouro e todos 
os remates necessários no material mais indicado para a 
execução do trabalho. un 66,00                   73,50 €                 4.851,00 € 

05.2

Fornecimento e execução de caixas de visita quadradas (pré-
fabricadas 600x600xh), para receber águas dos sumidouros e 
grelhas de serventias, incluindo a execução do fundo da caixa 
em betão armado, com a forma mais indicada, para o 
escoamento do líquido (1/2 círculo), incluindo tampa 600x600 em 
ferro fundido C250 e aro, incluindo abertura e refechamento da 
vala, todos os fornecimentos, trabalhos complementares e 
acessórios, para a perfeita execução do trabalho. un 67,00                   73,50 €                 4.924,50 € 

05.3

Fornecimento e execução de caixas de visita estanques , tronco 
conicas Ø1200 interno, com tampa 0.60m da classe D400, com 
eixo, dobradiça, sistema de fecho, para receber águas dos 
sumidouros ou caixas, a execução do fundo da caixa em betão 
C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do 
líquido (1/2 círculo), incluindo todos os fornecimentos, trabalhos 
complementares e acessórios, para a perfeita execução do 
trabalho. un 5,00                 210,50 €                 1.052,50 € 

05.4

Fornecimento e execução de caixas de visita estanques , em 
anel de betão Ø1200x500 interno, para receber águas dos 
sumidouros ou caixas, a execução do fundo da caixa em betão 
C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do 
líquido (1/2 círculo), incluindo abertura e refechamento da vala, 
todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, 
para a perfeita execução do trabalho. un 10,00                 148,00 €                 1.480,00 € 

05.5

Fornecimento e assentamento, de canalete e grelha metálica 
zincada de 0,15cm, incluindo ligação ao colector incluindo 
movimentação de terras com os meios mais adequados e 
transporte a vazadouro do empreiteiro. ml 55,00                   28,50 €                 1.567,50 € 

05.6

Fornecimento e assentamento de manilha betão Ø500, incluindo 
abertura e fecho de vala, acessórios, execução de juntas / 
uniões, forquilhas e todos os acessórios necessários para as 
ligações das caixas. (Não são considerados quaisquer 
acréscimos destinados aos acessórios, drenagem, ou outro tipo 
de trabalhos. Os custos consideram-se incluídos nos preços 
compostos em tubo) ml 25,00                   15,00 €                    375,00 € 
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05.7

Fornecimento e assentamento de manilha betão Ø300, incluindo 
abertura e fecho de vala, acessórios, execução de juntas / 
uniões, forquilhas e todos os acessórios necessários para as 
ligações das caixas. (Não são considerados quaisquer 
acréscimos destinados aos acessórios, drenagem, ou outro tipo 
de trabalhos. Os custos consideram-se incluídos nos preços 
compostos em tubo) ml 1695,00                     8,00 €               13.560,00 € 

05.8

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8 de 
diametro Ø200mm, incluindo abertura e fecho de vala, almofada 
de areia e execução de juntas / uniões, forquilhas e todos os 
acessórios necessários para as ligações das caixas. ml 156,00                     7,50 €                 1.170,00 € 

05.9

Limpeza de passagem hidráulica ou canos em pedra e bocas de 
aqueduto, incluindo e considerando os meios mecanicos e//ou 
manuais mais apropriados á execução do trabalho, carga e 
transporte a vazadouro do empreiteiro do material sobrante. ml 30,00                     3,50 €                    105,00 € 

SUB-TOTAL ………………….               29.085,50 € 

6 CAP.6 - PAVIMENTOS

06.1

Aterro executado em camadas, regadas e compactadas com 
meios mecânicos apropriados nos passeios e bermas, com tout-
venat de 1.º classe com 15cm de espessura, incluindo todos os 
trabalhos necessários. m³ 483,00                     6,00 €                 2.898,00 € 

06.2

Corte, e remoção de pavimento betuminoso existente na largura 
média de 0.20m a 0.15m de profundidade, incluindo 
reperfilamentos transversais e longitudinais, incluindo carga e 
descarga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através 
da sua deposição em destino final compatível com as exigências 
legais adoptando métodos de valorização ou eliminação e 
elaboração e entrega do Plano de Prevenção e Gestão de RCD 
(PPG) Dec. Lei 46/08. m² 395,00                     3,50 €                 1.382,50 € 

06.3

Fornecimento e colocação de pavimento em artefacto betão tipo 
"Holanda da Artebel" ou equivalente com 20-10-6 em passeios e 
20-10-8 nas entradas de serventias, cor natural, incluindo base 
de pó de pedra com 10 cm de espessura, compactada 
mecanicamente, com pendente de 2% conforme desenhos de 
perfis e juntas fechadas a mistura de cimento e pó de pedra ou 
areia ao traço 1:3, e todos os trabalhos inerentes à boa 
execução. m² 2450,70                     9,00 €               22.056,30 € 

06.4

Fornecimento e assentamento calçada grossa, em cubos de 
calcário de corcinza, dim. 11x11x11 na travessa pedonal 
(travessa do Valinho), incluindo base de pó de pedra com 10 cm 
de espessura, compactada mecanicamente, com pendente de 
2% conforme desenhos de perfis e juntas fechadas a mistura de 
cimento e pó de pedra ou areia ao traço 1:3, e todos os trabalhos 
inerentes à boa execução. m² 1484,28                   13,00 €               19.295,64 € 
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06.5

Fornecimento e assentamento de pedra miúda de calcarea com 
cubo de 5 cm, incluindo base de pó de pedra com 10 cm de 
espessura, compactada mecanicamente, com pendente de 2% 
conforme desenhos de perfis e juntas fechadas a mistura de 
cimento e pó de pedra ou areia ao traço 1:3, e todos os trabalhos 
inerentes à boa execução. m² 55,00                   14,00 €                    770,00 € 

06.6

Fornecimento e assentamento de lancil de betão recto e curvo, 
incluindo fundação de betão ciclopico com 0,25x0,25 de secção, 
incluindo o movimento de terras na abertura do cabouco e juntas 
refechadas e todos os trabalhos à perfeita execução. ml 1403,00                     6,32 €                 8.866,96 € 

06.7

Fresagem ou escarificação do pavimento betuminoso existente, 
em média 0.06 m esp., incluindo reperfilamentos transversais e 
longitudinais da base, incluindo carga, transporte e gestão dos 
produtos resultantes, através da sua deposição em destino final 
compatível com as exigências legais adoptando métodos de 
valorização ou eliminação. m² 972,40                     3,16 €                 3.072,78 € 

06.8

Fornecimento e aplicação de camada de regularização AC 20 bin 
ligante (MB) com 0,04m de espessura média (regularização a 
zero) após compactação, antecedida de rega com impregnação 
betuminosa C40 B4 (ECI) à taxa de 1,0kg/m². ton 38,90                   49,00 €                 1.906,10 € 

06.9

Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf 
ligante (BB), com 0,06m de espessura após compactação 
antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 
B4 à taxa 0,5 Kg/m². m² 4197,60                     5,00 €               20.988,00 € 

SUB-TOTAL ………………….               81.236,28 € 

07 CAP.7 - DIVERSOS

07.1

Levantamento de portas e portões que haja necessidade de 
levantar para novas cotas, incluindo desmonte e aplicação bem 
como todos os trabalhos e fornecimentos necessários. un 7,00                   31,60 €                    221,20 € 

07.2

Levantamento, para a cota final, de caixas existentes de outras 
infra-estruturas, inclui-se todos os trabalhos e fornecimentos à 
perfeita execução do trabalho. un 22,00                   19,75 €                    434,50 € 

07.3

levantamento de entradas, com remoção do pavimento existente 
e transporte a vazadouro do empreiteiro ou entrega dos 
materiais sobrantes aos porprietários; incluindo recolocação ou 
fornecimento de pavimento e soleiras (considera-se neste artº 
vários tipos de pavimento e soleiras; calçada de pave, calçada 
miúda de calcareo, calçada grossa e pedras ou argamassas), 
incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à sua 
execução. m² 110,00                     7,90 €                    869,00 € 
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07.4

Fornecimento de tampa da classe D400, com eixo, dobradiça, 
sistema de fecho, em substituição das existentes em cimento em 
caixas de outras infra-estruturas, incluindo todos os 
fornecimentos complementares e acessórios, para a perfeita 
execução do trabalho. un 5,00                   88,84 €                    444,20 € 

07.5

Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita 
Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ 
I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo 
carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da 
sua deposição em destino final compatível com as exigências 
legais adoptando métodos de valorização ou eliminação. un 28,00                   19,75 €                    553,00 € 

07.6

Execução da abertura e tapamento de valas a definir pela 
fiscalização, em terreno de qualquer natureza para aplicação de 
tubagem para rede electrica, incluindo reposição da mesma. m³ 16,00                     5,53 €                      88,48 € 

07.7

Fornecimento e aplicação de tubo PE90mm sobre almofada de 
areia ou pó e aplicaçãop de fita sinalizadora de rede electrica 
bem como todos os trabalhos necessários de cortes e remates. ml 50,00                     9,95 €                    497,50 € 

07.8

Limpeza de todos os materiais remanescentes no perímentro da 
obra, limpeza dos passeios de todos os detritos e limpeza da 
estrada durante todo o período da obra. un 1,00                 197,62 €                    197,62 € 

SUB-TOTAL ………………….                 3.305,50 € 

08 OMISSÕES

08.1

Fornecimento e execução de base em betão de limpeza em 
fundações de muros de alvenaria, C12/15 com 0,05 cm de 
espessura, incluindo cofragem, descofragem e todos os 
trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. m3 45,00                   39,50 €                 1.777,50 € 

08.2

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de 
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura 
média de 0,40cm, incluindo reboco e lintel, movimentação de 
terras no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados. ml 40,00                   11,06 €                    442,40 € 

08.3

Construção de muros em alvenaria, com blocos de cimento de 
50x20x20 assentes com argamassa de areia e cimento, altura 
média de 0,20cm, incluindo reboco e lintel, movimentação de 
terras no aterro a tardoz do muro com os meios mais adequados. ml 40,00                     7,11 €                    284,40 € 

08.4

Fornecimento e colocação de fundação de betão ciclopico com 
0,35x0,30 de secção, incluindo o movimento de terras na 
abertura do cabouco, nos muros de3 alvenaria com 20 e 40 cm 
de altura m3 10,00                   35,55 €                    355,50 € 

SUB-TOTAL ………………….                 2.859,80 € 

TOTAL …………………. 167.500,00 €        
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