

Proposta da Empresa CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.

CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.
Rua De Ansião
3100-474 POMBAL
plataformas@contec-sa.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Pombal

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
Proc. n.º 29/2014	CM 1028 (Moita do Boi - Antões - Guia EN 109) - Proc. n.º 29/2014	Concurso Público	30/07/2014

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	151.000,00	90 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preço	Documentos Públicos: Nota_justificativa_-_5129.pdf
	Documentos Privados:
Anexo I	Documentos Públicos: Anexo_I.pdf CP_CONTEC.pdf
	Documentos Privados:
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;	Documentos Públicos: Memoria_descritiva_e_justificativa_do_modos_de_execucao_da_obra_e_estal_eiro_-_5129.pdf
	Documentos Privados:
Documento a que alude o n.º 4 do Artigo 60º do CCP;	Documentos Públicos: Dec60.pdf
	Documentos Privados:
Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das peças do procedimento;	Documentos Públicos:
	Documentos Privados:
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de execução;	Documentos Públicos: LPU.pdf
	Documentos Privados:
Proposta de preço de acordo com modelo constante no Anexo II;	Documentos Públicos: Proposta.pdf
	Documentos Privados:

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de execução.	Documentos Públicos: Cronograma_Financeiro_-_5129.pdf Plano_de_mao_de_obra_e_equipamento_-_5129.pdf Plano_de_mao_de_obra_e_equipamento_-_Constituicao_das equipas_-_5129.pdf Plano_de_pagamentos_-_5129.pdf Plano_de_trabalhos_-_5129.pdf
	Documentos Privados:
Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do Artigo 57.º do CCP.	Documentos Públicos: CP_CONTEC.pdf
	Documentos Privados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Seleccionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS				260,42
1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor, incluindo vedação fixa na zona de estaleiro e dos materiais com dois metros de altura e serem constituídas por material opaco, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança e fornecimento de livro de obra.	1	vg	260,42	260,42
2	CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS				3.766,32
2.1	Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para posterior enchimento com tout-venant.	3.512	m2	0,37	1.299,44
2.2	Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização, rega e compactação.	170,6	m3	14,46	2.466,88
3	CAP.3 - PAVIMENTOS				120.949,04
3.1	Fornecimento e aplicação de camada de regularização (desempeno a 0) AC 20 bin ligante (MB) com 0,05m de espessura média após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) à taxa de 0,5kg/m².	1.200	m2	3,9	4.680,00
3.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 à taxa 1,0 Kg/m².	29.498,2	m2	3,8	112.093,16
3.3	Deteção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	132	un	29,49	3.892,68
3.4	Deteção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte de águas para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	8	un	17,7	141,60

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
3.5	Deteção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte e gestão dos produtos resultantes, através da sua deposição em destino final compatível com as exigências legais adoptando métodos de valorização ou eliminação.	6	un	23,6	141,60
4	CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL				1.416,00
4.1	Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e remoções de terras e fundação devidamente consolidada de acordo com o desenho anexo.	200	ml	7,08	1.416,00
4.2	Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 // 0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do pavimento, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.				
4.2.1	Ø 300				6.479,90
4.2.1.1	Bocas em Aterro	3	un	225,97	677,91
4.2.1.2	Bocas em Escavação	3	un	225,97	677,91
4.3	Corte, levantamento e reposição de pavimento igual ao existente, com espessura de 0,06m, aplicado sobre camada de fundação devidamente compactadas incluindo todos os trabalhos necessários.	104	m2	8,14	846,56
4.4	Escavação em abertura de valas para assentamento de tubagem e câmaras de visita em terreno de qualquer natureza, todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localização de infra-estruturas existentes.	187,2	m3	5,43	1.016,50
4.5	Aterro compactado na formação de almofada com 0,10m espessura e envolvimento do colector até 0,10m acima do extradorso do tubo com pó de pedra, areia ou outro similar (85% a 90% do ensaio de Proctor), incluindo todos os trabalhos e materiais.	52	m3	15,36	798,72
4.6	Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20 m de altura, de tout-venant de 1.ª prefazendo uma altura final de 0,5m, regadas e compactadas com meios mecânicos apropriados (98% do ensaio Proctor).	135,2	m3	14,46	1.954,99
4.7	Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobantes a vazadouro num raio de 10Km, considerando um empolamento de 20%.	187,2	m3	2,71	507,31
4.8	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8, incluindo acessórios, execução de juntas / uniões, forquilhas e todos os acessórios necessários para as ligações das caixas.				3.958,82
4.8.1	Ø 315	130	ml	18,98	2.467,40
4.9	Fornecimento e execução de caixas de visita estanques, tronco conicas Ø1200 interno, com grelha 0.60m da classe D400, com eixo, dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruído, em substituição da boca de aqueduto, a execução do fundo da caixa em betão C12/15, com a forma mais indicada, para o escoamento do líquido (1/2 círculo), incluindo todos os fornecimentos, trabalhos complementares e acessórios, para a perfeita execução do trabalho.	3	un	497,14	1.491,42
5	CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
5.1	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o pavimento, utilizando materiais de acordo com as características e métodos construtivos anexos.				9.628,00
5.1.1	LBC c/ 0.10 m	5.950	ml	0,35	2.082,50
5.1.2	LBT c/ 0.10 m - traço 3/4	1.350	ml	0,15	202,50
5.1.3	Barras paragem c/ 0.60 m de largura	144	m2	9,6	1.382,40
5.1.4	Guia c/ 0.10	14.000	ml	0,36	5.040,00
5.1.5	Stop	1	un	29	29,00
5.1.6	Bandas Cromáticas c/ 3.00 x 0.50m, M20	33	m2	16,6	547,80
5.1.7	Pintura de passadeira a ser executada mecânicamente ou manualmente (faixas com 4,00x0.50), com 2 barras de paragem com 0.50, em tinta termoplástica branca, com sobrelevação em relação ao pavimento em 5 mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à execução do trabalho.	3	un	114,6	343,80
5.2	Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código", com dimensões de acordo com a legislação em vigor, incluindo implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e execução de maciços de fundação e todos as peças acessórias.				4.541,50
5.2.1	H7 [Passadeira]	6	un	61,4	368,40
5.2.2	STOP	3	un	57,7	173,10
5.3	Fornecimento e colocação de guardas de segurança, constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de 4300 mm e 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao amortecedor, que por sua vez fixada ao prumo, incluindo guarda para motociclos, terminal tipo carpa, reflectores e todos as peças acessórias.	200	ml	20	4.000,00

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
Total (sem IVA):					151.000,00 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação.
Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.
Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente