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Departamento Municipal de Operacdes

RELATORIO FINAL (ART.2 124.2 DO CCP)
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Assunto: Beneficiacdo de edificios escolares desactivados (Beneficia¢do e restauragéry da escola da
Ponte de Assamacga) — Proc. n.2 17/2018

1. No ambito da consulta prévia promovida nos termos da alinea c) do Artigo 19.° do Cédig s Contratos
Publicos, na sua actual redacgdo, adiante designado por CCP, com vista & execucdo da empreitada
mencionada em epigrafe e ap6s ter terminado em 20/08/2018, o prazo de audiéncia previa previsto no
Artigo 123.° do citado Cédigo, confirmada a auséncia de observagdes por parte dos concorrentes,
deliberou o Juri manter integralmente o teor do Relatério Preliminar.

2. Propde-se ainda, em observancia do n.° 1 do Artigo 124.° do Cddigo, a seguinte ordenagao das
propostas admitidas:

Primeira

Odraude — Construcéo Civil e Obras Publicas, Lda., com proposta no valor de € 67.964,00, mais IVA, com o
prazo de execugédo de 90 dias;

Segunda

Tracomouram — Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 68.396,15, mais IVA, com o prazo de
execucéo de 90 dias;

Terceira

Martinho Pedrosa — Construgdes, Lda., com proposta no valor de € 68.687,53, mais IVA, com o prazo de
execucgéo de 90 dias;

Quarta

Simetria e Rigor, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 68.701,05, mais IVA, com o prazo de
execucdo de 90 dias;
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3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.°s 3 e 4 do Artigo 124.° do CCP, remete-se o
procedimento ao 6rgdo competente para a deciséo de contratar, para efeitos de adjudicagéo.

O Jri,

O Presidente, (‘74f 'd Z

(Nuno Alexandre Duarte da Mota — Eng.?)

O Membro Efectivo,

(Stephanie Gongalves Rodrigues — Eng.?)

O Membro Efectivo, %
(Abel Fernande*de/l\.‘brlgges.hﬂouﬁnho'—’Eﬁgf)')
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