


1/66
[Handwritten signature]

 **Soteol**
Construção Civil
e
Obras Públicas
Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.
Alvará n.º 26704
Cont. N.º 502 868 546
Sociedade por Quotas - Capital Social 300.000€
Registo no Conserv. R.C. de Pombal n.º 502 868 546
Rua Professora Estrela n.º 84
MATOS DA VILA
3105 166 LOURIÇAL
Escritório: Tel. 236 961 933
Fax: 236 961 244
E-mail: soteol@mail.telepac.pt

Município de Pombal
Largo do Cardal
3100-440 Pombal

REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURIÇAL
(EXTENSÃO DO C. DE SAÚDE DO LOURIÇAL)

ANEXO I

Alínea a) do n.º1 do artigo 57.º do C.C.P.

Dionísio Cordeiro Ruivo, possuidor do Cartão de Cidadão nº 06694750 2ZY8, residente em Moita do Boi, freguesia da Guia e concelho de Pombal, na qualidade de representante legal da firma SOTEOL - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., com sede social em Matos da Vila, freguesia do Lourical e concelho de Pombal, possuidora do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva n.º 502 868 546, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de "Reabilitação do Centro de Saúde do Lourical (Extensão do C. de Saúde do Lourical)" declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2) Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:

- a) *Proposta de Preços*
- b) *Nota justificativa do preço proposto;*
- c) *Lista dos preços unitários final de todas as espécies de trabalho previstas no projeto e caderno de encargos;*
- d) *Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º;*
- e) *Um plano de equipamento e plano mão-de-obra;*
- f) *Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro;*
- g) *Memória Descritiva e Justificativa da Obra;*
- h) *Declaração com subcategorias de Alvará exigidas ou declaração de subempreitada;*
- i) *Cópia do Alvará;*
- j) *Cópia da Certidão Permanente;*

3) Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4) Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

5) O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6) Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código.

7) O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.


Matos da Vila, 7 de Março de 2019

A Gerência,

Dionísio Cordeiro Ruivo

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado de forma digital por DIONISIO CORDEIRO RUIVO
Dados: 2019.03.08 11:24:43 Z



Construção Civil
e
Obras Públicas

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.

Alvará n.º 26704

Cont. N.º 502 868 546

Sociedade por Quotas - Capital Social 300.000€
Registo no Conserv. R.C. de Pombal n.º 502 868 546

Rua Professora Estrela n.º 84
MATOS DA VILA
3105-186 LOURIÇAL

Exatidão Tel: 236 961 933
Fax: 236 961 244
Email: soteol@nada.telecom.pt

Município de Pombal

Largo do Cardal

3100-440 Pombal

REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURIÇAL

(EXTENSÃO DO C. DE SAÚDE DO LOURIÇAL)

NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO

1. O preço proposto para a execução da empreitada em epígrafe que o Município de Pombal pretende levar a efeito, foi obtido tendo em consideração os seguintes fatores:
 - a) Foi realizada uma visita ao local da obra por técnicos pertencentes ao quadro da empresa, responsáveis por este estudo orçamental, para avaliação das condições existentes no local e um melhor entendimento das peças escritas e desenhadas do processo.
 - b) Os preços unitários foram obtidos após uma aferição correta do custo de cada tarefa, em função dos rendimentos de mão-de-obra e equipamento, calculados durante a execução de obras de idêntica natureza que fazem parte do currículo da empresa.
 - c) A empresa já executou obras de idêntica natureza, pelo que se encontra em contacto com fornecedores de materiais e subempreiteiros especializados nos trabalhos solicitados, permitindo uma boa relação preço / prazo / qualidade.

- d) A empresa tem no seu quadro técnico e produtivo, pessoal especializado para execução das tarefas das várias especialidades, previstas para a execução dos trabalhos da empreitada sendo que esta será executada em grande parte com recurso a mão de obra própria
 - e) Capacidade de mobilização de recursos humanos, materiais e equipamentos necessários ao cumprimento dos prazos e compromissos contratuais.
 - f) A empresa possui um significativo stock dos materiais solicitados para a empreitada e detém apêndices industriais importantes que operam no mercado da construção, nomeadamente serralharia de alumínio, ferro e carpintaria mantendo um relacionamento permanente com fornecedores e subempreiteiros habituais que demonstram capacidade e qualidade para intervirem na obra em apreço.
 - g) Os equipamentos, máquinas e ferramentas previstas para a execução dos trabalhos, foram adquiridos recentemente, o que se traduz em baixos custos de manutenção. Estes são propriedade da Empresa e estão livres de quaisquer encargos ou ónus e encontram-se disponíveis para a execução desta empreitada.
 - h) Proximidade do local da obra à sede da empresa traduz-se na redução de custos de deslocação com pessoal e alocação de máquinas e equipamentos pesados.
- 2) A empresa tem a capacidade financeira necessária para promover a aquisição de materiais e a contratação de subempreitadas a preços vantajosos tendo sido efetuada visita ao local para levantamento das condições reais de trabalho o que, numa obra de beneficiação e acabamentos, traduzirá o cuidado na preparação e alocação de recursos.
- 3) O prazo proposto para a realização dos trabalhos foi obtido pelos cálculos de rendimentos internos elaborados na experiência de trabalhos idênticos e obras já executadas, sendo que no presente caso é considerada uma duração de 365 dias imposta pelo planeamento e coordenação das atividades a executar nos diversos espaços a intervir.


Lourical, 7 de Março de 2019

A Gerência,

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado de forma digital por DIONISIO
CORDEIRO RUIVO
Dados: 2019.03.08 11:43:13 Z

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA



REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURIÇAL (EXTENSÃO DO C. DE SAÚDE DO LOURIÇAL)

MUNICÍPIO DE POMBAL

SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO:.....	3
2. PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS:.....	3
3. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:.....	6
4. MEIOS A UTILIZAR E SUA EFICIÊNCIA:	7
5.MEMÓRIA DESCRITIVA DE SEGURANÇA E SAÚDE A IMPLEMENTAR EM OBRA	21

1. INTRODUÇÃO:

A presente memória descritiva refere-se à execução da obra de "Reabilitação do Centro de Saúde do Louriçal", que a Câmara Municipal de Pombal (CMP) pretende executar, localizada na rua da Cerca, localidade de Louriçal, freguesia de Louriçal no concelho de Pombal.

O projeto visa a autonomização, a ampliação e a modernização do edifício do Centro de Saúde Existente criando condições que aliam a estética da arquitetura à funcionalidade e capacidade de atendimento do espaço público de saúde familiar.

Deste modo, o projeto é caracterizado por uma arquitetura arrojada quer no edificado quer no espaço exterior tentando criar um espaço completamente diferente do existente através do investimento público para concretização de infraestruturas de apoio direto à população local.




Figura 1: Planta de localização - Google

O edifício a remodelar/reabilitar/ampliar encontra-se situado na zona central do Louriçal próximo da Junta de Freguesia e do Pavilhão Gimnodesportivo e não é atualmente o edifício onde funciona o Centro de Saúde. Neste momento o Centro de Saúde partilha o edifício com a Junta de Freguesia e Posto dos Correios do Louriçal.



Figura 2: Vista geral sobre o edifício do Centro de Saúde Atual

A edificação alvo de intervenção e que dará lugar ao novo Centro de Saúde do Louriçal era usada para fins educacionais e recreativos sendo que ali funcionava uma creche.

Trata-se de uma construção tradicional caracterizada por uma estrutura de betão armado reticulada, paredes de alvenaria de tijolo, reboco tradicional, caixilharias de madeira, revestimentos cerâmicos, carpintarias tradicionais interiores e um espaço envolvente que permite a sua ampliação sem impor constrangimentos à população e sem afetar outros serviços que nas proximidades são desenvolvidos.

Da construção existente pretende-se salvaguardar a sua estrutura rígida de base (fundações, pilares, vigas e laje) garantindo a correta ligação destes elementos no âmbito da ampliação estrutural e construtiva do edifício. Assim, prevê-se a demolição completa da cobertura inclinada e paramentos e a demolição parcial da laje do teto para criação de aberturas ou criar condições de ligação.




Figura 3: Vista geral sobre o edifício destinado ao novo projeto do Centro de Saúde do Louriçal

2. PROGRAMACÃO DOS TRABALHOS:

Os trabalhos que constituem a Obra serão executados dentro das normais e melhores condições técnicas, durante o prazo estipulado no Caderno de Encargos de 365 dias (12 meses), contados da data da consignação dos trabalhos.

Assim, a obra respeitará o Plano de Trabalhos, o qual será devidamente estudado em gabinete no caso de adjudicação da obra, podendo sofrer alguns ajustes em função do factor tempo ou outros ligados ao programa de concurso, sendo o Plano de Trabalhos Definitivo entregue ao Dono de Obra nos dez dias após a Consignação dos trabalhos.

Na elaboração do Plano de Trabalhos foi considerado o encadeamento das tarefas críticas que fazem parte da empreitada, sendo as mesmas identificadas como tal, na descrição da execução das várias tarefas da obra.

O tempo necessário para a execução das várias tarefas foi calculado de acordo com o rendimento dos trabalhadores necessários à mesma, de acordo com o Plano de Pessoal e Equipamento que a firma disponibilizará para a obra, o qual foi apurado ao longo da execução dessas tarefas, levadas a cabo em empreitadas semelhantes, que fazem parte do currículo da empresa.

Encarando a programação dos trabalhos como um problema de organização e alocação de recursos e ordenamento físico do espaço todas as considerações descritas neste documento fazem referência aos métodos ou procedimentos construtivos e eventuais constrangimentos específicos da empreitada.

3. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:

Em toda a obra de ampliação e reconstrução a executar, empregar-se-ão materiais de primeira qualidade. A nível estrutural, como já referido, será mantida a estrutura de base do edifício existente e dela partirão os novos elementos estruturais em betão armado ou aço conforme projeto da especialidade.

Ao nível construtivo os materiais a adotar e as linhas arquitetónicas são muito particulares e mantém-se a tendência de evolução e rotura completa com as características da construção mais tradicional reconhecidas ao Arq. José Carlos Vinhas. Esta evolução encontra-se patente nos materiais a aplicar nos revestimentos, nas caixilharias e serralharias, nas carpintarias e sobretudo no aspeto exterior da construção e nos arranjos exteriores.

As redes técnicas serão definidas pela equipa técnica nomeada que recorrerá a subempreiteiros habituais com larga experiência no mercado da construção. A compatibilização de projetos será sempre alvo de especial atenção evitando lapsos que levariam a soluções de recursos não previstas daí que o levantamento da atual condição da construção tenha sido desde logo uma mais valia na preparação do processo em apreço.

7/16

I. Trabalhos Preparatórios

Está previsto a criação de um local para estaleiro que servirá de apoio à empreitada contudo será utilizado o mínimo espaço possível de modo a não colidir com a normal circulação de viaturas e transeuntes nas ruas adjacentes.

O Estaleiro terá que respeitar o Plano de Segurança e Saúde relativamente às disposições de implantação das instalações de apoio à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio, das infra-estruturas provisórias, da sinalização de segurança ou de informação, bem como de outros elementos que as características, os métodos e processos construtivos a utilizar na execução dos trabalhos e os condicionantes existentes determinem.

Está subjacente ao mesmo a aplicação de uma vedação devidamente ancorada ao terreno, que será opaca e que impeça a observação do exterior para o interior e impedir o acesso de pessoas não autorizadas. Esta vedação apenas poderá ser alargada à via pública aquando da lavagem das fachadas exteriores para posterior pintura uma vez que serão instalados panos completos de andaimes devidamente ancorados e protegidos com rede de sombreamento e proteção face à queda accidental de objetos.

Serão colocados em obra um contentor para a Fiscalização, um contentor para ferramentaria e apoio a pessoal de obra e instalações sanitárias ecológicas com capacidade de reserva adequada. Fará ainda parte do Estaleiro a implantação e colocação em uso de todas as infra-estruturas provisórias como redes de águas, esgotos e instalações eléctricas para apoio aos trabalhos da empreitada.

Fará ainda parte integrante desta tarefa a implementação do Plano de Segurança e Saúde sendo que o Técnico de Segurança, nomeado pela firma SOTEOL - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., será o Eng. Sérgio Freire com formação específica nesta matéria e que faz parte do quadro técnico efetivo da empresa.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nos trabalhos de demolição, escavação e ou aterro, serão os apropriados para cada situação específica atendendo aos volumes de resíduos ou de terras a movimentar e à localização na obra, sendo a presença de maquinaria de pequeno e médio porte condicionante para a organização das instalações de apoio à obra.

II. Estrutura

Os trabalhos relacionados com o fabrico, transporte, colocação, compactação, cura e todas as operações relacionadas com obras de betão ou obras de betão armado, serão executadas de acordo com os regulamentos e normas aplicáveis, em especial, o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) ou Eurocódigo 2, o Regulamento de Betões e Ligantes Hidráulicos (RBLH) e com o estipulado nas Especificações Técnicas de materiais.

O ligante hidráulico componente dos betões deve ser cimento Portland Normal, satisfazendo as prescrições do "Caderno de Encargos para Fornecimento e Recepção do Cimento Portland Normal", aprovado pelo Decreto n.º 407870, de 22 de Novembro de 1956, com as alterações determinadas pelo Decreto n.º 18189, de 19 de Janeiro de 1961 e ainda pelo Decreto Regulamentar n.º 4/80, de 13 de Março, assim como normas portuguesas e europeias entretanto editadas e em vigor.

A Fiscalização poderá exigir certificados dos ensaios feitos pelos fabricantes. O armazenamento dos ligantes será feito de acordo com o perfeito cumprimento do especificado no RBLH.

Poderá ser proposto a utilização de ligantes especiais, para facilitar a execução dos trabalhos, mas apenas se obtido a aprovação, por escrito, da Fiscalização antes da sua utilização.

Os inertes para betões de ligantes hidráulicos devem satisfazer as prescrições do Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos (em particular os art. 9º e 17º), aprovado pelo Decreto n.º 404/71, de 23 de Setembro. Em falta destes, deverão satisfazer as exigências das recomendações R.73.21 e R.73.23 do "Comité Euro-Internacional do Betão (C.E.B.), e restantes normas portuguesas e europeias em vigor.

Sempre que a Fiscalização o entenda, deverão ser realizados estudos e ensaios aos inertes previstos no citado Regulamento, que comprovem a resistência mecânica, forma e composição química adequadas para o fabrico do betão, bem como a inexistência, em quantidades prejudiciais, de partículas de argila, ou outro revestimento que o isole do ligante, em partículas moles, friáveis ou

8/46
demasiadamente finas, matéria orgânica, ou outras impurezas. Estes ensaios serão feitos segundo especificações do L.N.E.C., e serão da conta do Empreiteiro.

As características a satisfazer pelo aço para armaduras de betão armado, são as indicadas no REBAP, aprovado pelo Decreto-lei n.º 349-C/83 e nas NP-173 e NP-332, e novas normas portuguesas e europeias entretanto editadas e em vigor.

O aço em varão a empregar para armaduras de betão armado será da classe, tipo e diâmetro indicado nas peças desenhadas do projeto de Betão Armado. Está prevista a utilização de aços em varão de classe A500NR (nervado), e de redes de aço A500NR (liso) electro-soldadas.

De acordo com o previsto no REBAP, Decreto-lei n.º 349-C/83 a classificação em classes e tipos de varões será estabelecida em Documento de Classificação Oficial. As características e as condições de utilização de varões de tipos e classes diferentes dos referidos na NP-332 serão os estabelecidos nos respetivos Documentos de Classificação e Homologação. Os ensaios previstos no REBAP são os ensaios de tração e dobragem que serão realizados de acordo com o especificado, respetivamente, nas NP-137.

Os ensaios deverão estar de acordo com o Art.º 22º do REBAP. Para os varões que não sejam das classes e tipos previstos no REBAP, os ensaios previstos são os indicados nos Documentos de Homologação respetivos.

A dobragem, colocação, amarrações e emendas das armaduras deverão verificar o disposto para o efeito no REBAP, Decreto-lei n.º 349-C/83 ou, quando for caso disso, nos Documentos de Homologação Oficial.

As armaduras deverão ser colocadas e mantidas rigorosamente nas posições indicadas nas peças desenhadas no projeto, com as tolerâncias especificadas no REBAP, nomeadamente no que se refere aos artigos 149º e 150º.

Os recobrimentos e distâncias entre armaduras serão os previstos nos desenhos do projeto de Betão Armado, respeitando-se ainda o estabelecido para o efeito no REBAP, em particular, os artigos 77º, 78º, 149º e 151º.

A dobragem de varões será executada a frio e de acordo com o especificado para o efeito, no REBAP, e em especial nos artigos 79º e 155º. A dobragem será efetuada lentamente, e com o emprego de mandril.

As emendas serão executadas, em geral, por sobreposição, respeitando-se o especificado, para o efeito, no REBAP, em especial nos artigos 84º, 85º e 157º, a emenda por soldadura só será autorizada depois da realização de ensaios obrigatórios, ou mediante a apresentação de Documento de Homologação Oficial.

A execução de moldes para peças de betão armado terá de satisfazer o especificado no RBHL, no REBAP, e neste Caderno de Encargos. O tipo ou qualidade dos moldes a utilizar será decidido de comum acordo com a Fiscalização. Em geral, admite-se a utilização de moldes de madeira, metálicos, ou plásticos.

As tábuas serão em madeira de pinho, de largura constante, aplainadas numa face, tiradas de linha e sambladas a meia madeira, respeitando as demais condições técnicas referidas no Caderno de Encargos. No caso de emprego de contraplacado de madeira, a sua espessura mínima será de 2 cm, devendo a sua superfície ser tratada de forma a facilitar a desmoldagem, e permitir reaplicações.

Os moldes deverão ainda ser concebidos e executados de forma a permitir uma colocação e compactação conveniente de betão, impedindo a vazão da calda de cimento através das juntas. Deverão, além disso, ser suficientemente rígidos para não sofrerem deformações, de modo a que as formas das peças executadas corresponda, dentro das tolerâncias admitidas e mais adiante indicadas, às dimensões dos desenhos dos projetos.

Os moldes deverão ainda ser executados de modo a oferecerem superfícies lisas e desempenadas. Na montagem de todos os moldes deverá prever-se uma fácil desmontagem das superfícies, sem pancadas nem vibrações.

A execução das cofragens deverá ter em conta os efeitos de assentamento do solo, compressão de suportes e de outros elementos, flexão de cimbrês e cavaletes, assentamento em juntas horizontais das cofragens, movimentos em ligações e uniões, rigidez devida ao betão já endurecido, etc. Para esse efeito, deverão executar-se os escoramentos e fixações que se tornem necessários para evitar

9/46


deslocamentos e distorções, e que resistam à pressão do betão fresco, à agitação causada pela vibração, e ao trânsito de pessoas e materiais.

Sempre que apareça qualquer defeito, antes ou durante a betonagem, a fiscalização ordenará a interrupção dos trabalhos até que esse defeito se encontre corrigido.

A fixação e o travamento das cofragens serão conseguidos por meio de tirantes (arames ou outros) com diâmetros suficientes para suportar o impulso do betão.

Os moldes em tábua de madeira deverão ter a espessura uniforme (mínimo 2.6 cm) para evitar a utilização de cunhas ou calços, e os seus quadros não deverão ficar mais afastados do que 50 cm. As emendas devem ficar distanciadas e sempre sobre quadros ou quaisquer suportes.

A face serrada ficará em contacto com o betão para se conseguir nesta, uma superfície viva e sem bolhas de ar, que aparecem com frequência quando a face aplainada fica em contacto com a massa.

As cofragens perdidas, necessárias à execução das formas e vazamentos, quando previstos no projeto, serão, em geral, realizadas com materiais leves e imputrescíveis.

Quando, por imperativo do projeto ou por indicação da Fiscalização, houver necessidade de deixar orifícios, rebaixos, entalhes, ou caixas, e Empreiteiro deverá prever a colocação dos embutidos no momento de moldagem da peça. Em nenhum caso se farão cortes através, ou no betão, sem a prévia autorização da Fiscalização.

Antes de se dar início à betonagem, todos os moldes deverão estar completamente limpos de detritos. Se forem de madeira, deverão ser molhados com água durante várias horas, até fecharem por completo todas as aberturas nos fundos dos moldes para escoamento destas águas.

Todas as superfícies de moldagem terão de ser tratadas com um produto apropriado, previamente aprovado pela Fiscalização, de forma a permitir uma desmoldagem com descolagem perfeita. Os produtos de tratamento de moldes deverão ser aplicados de acordo com as instruções do fabricante, procurando uma aplicação uniforme, de modo a serem evitadas superfícies manchadas.

Deverá ser impedido o contacto entre produtos de tratamento dos moldes e as armaduras. Não é aconselhável a utilização de óleo queimado, porque é agressivo para as peças metálicas e dificulta a aderência dos acabamentos. Os encargos da aplicação destes produtos consideram-se incluídos nos preços unitários de cofragem indicados pelo Empreiteiro.

Imediatamente antes da colocação do betão, os moldes serão inspecionados pelo Empreiteiro e pela Fiscalização, para verificação das seguintes características gerais: dimensão, forma, estanquicidade, rigidez, rugosidade e limpeza.

O Empreiteiro não poderá iniciar qualquer betonagem sem que a Fiscalização considere como conveniente preparadas as superfícies que vão receber o betão, incluindo as dos moldes e armaduras, para o que o Empreiteiro deverá avisar com a antecedência necessária.

Não se tolerará que o período decorrido entre o fabrico do betão e o fim da sua vibração exceda meia hora no tempo quente e uma hora em tempo frio, devendo estas tolerâncias serem reduzidas se as circunstâncias o aconselharem.

O betão será lançado nos moldes por camadas com espessura aproximada de 15 cm, e compactado de modo a não permanecerem vazios no interior da massa, junto dos moldes, ou em volta das armaduras. Antes de se lançar nova camada, deve verificar-se que a anterior está bem compactada e se encontra ainda fresca.

No caso particular das vigas, a betonagem far-se-á avançando desde um dos topos, levando-se em toda a altura, procurando-se que a frente siga bastante leitada, ou seja, evitando que se produza desagregação e a mesma escorra através dos moldes.

A vibração será feita de forma uniforme até que a água de amassadura reflua a superfície para que o betão fique homogéneo.

Após a betonagem e a vibração, o betão será protegido contra perdas de água por evaporação e contra as temperaturas extremas. Para evitar as perdas de humidade, as superfícies deverão estar protegidas pelos meios propostos pelo Empreiteiro, aprovados pela Fiscalização. Entre esses meios figuram a utilização de telas impermeáveis, e a de compostos líquidos para a formação de membranas, também impermeáveis. O betão deverá conservar-se húmido durante pelo menos 8 dias.

10/46
E

Desde que o betão comece a fazer presa, e até que tenha atingido um grau de endurecimento suficiente, devem evitar-se pancadas e vibrações nas respetivas peças.

Durante o tempo de presa do betão, não se deverá permitir a aplicação de cargas, ou trânsito às peças betonadas.

Cada elemento de construção deverá ser betonado de maneira contínua, ou seja, sem intervalos maiores do que os de descanso do pessoal. Estes serão dependentes do seguimento dos trabalhos, procurando-se, assim, a redução dos esforços entre camadas de betão com idades diferentes.




Figura 4 – Betonagem de elemento estrutural

III. Alvenarias

As alvenarias de bloco de cimento ou tijolo cerâmico serão executadas de acordo com as normas gerais de construção e com os materiais previstos no projeto de execução e caderno de encargos.

Serão iniciadas após efetuadas as demolições e reparados os elementos estruturais.

As alvenarias de tijolo e bloco, serão assentes com argamassa de cimento e areia ao traço previsto no Caderno de Encargos.

Aquando a abertura de novos lotes de tijolo cerâmico deverá existir o cuidado de verificar as condições de compatibilidade e qualidade dos mesmos através de ensaios simples de molhagem, atestando assim os níveis de absorção de uma amostragem representativa de cada lote.

Serão usados tijolos térmicos e blocos acústicos com isolamento térmico incorporado o que revela um cuidado especial com a envolvente exterior do edifício e qualidade final no âmbito do comportamento térmico e conforto acústico.



Figura 5 - Execução de alvenarias de tijolo cerâmico

IV. Carpintarias e Caixilharias

As carpintarias a fornecer serão de acordo com o solicitado no mapa de vãos, sendo que os aros apenas serão aplicados numa fase de acabamentos, aplicados a espuma, sendo utilizado um pré-aro de marcação aquando da execução das alvenarias.

Todos os vãos ou armários a aplicar terão ferragens, fechaduras e puxadores em características iguais ao solicitado nos desenhos de pormenor e serão fabricados em carpintaria após compreensão clara de todos os requisitos estéticos e funcionais.

91/ab
B

Os vãos corta-fogo cumprirão as características técnicas exigidas no mapa de vãos. Nesta matéria contar-se-á em todo o caso com empresas fornecedoras e instaladores credenciados para que sejam emitidos todos os certificados impostos pela legislação.

Os materiais a utilizar serão de primeira escolha, isentas de qualquer deficiência que altere o seu aspeto ou resistência.

As caixilharias de alumínio serão da Reynaers Aluminium nas séries solicitadas no projeto de execução sendo uma solução técnica e económica compatível com as exigências térmicas e acústicas do novo edifício atendendo à sua utilização futura.




Figura 6 - Trabalhos de caixilharia em sistema de fachada

V. Roços para várias Infra-Estruturas e respectiva Tubagem

Os roços que sejam necessários executar serão marcados a várias cores conforme digam respeito às diferentes Infra-Estruturas. A fase de abertura dos mesmos apenas será iniciada após a aprovação do seu traçado, por parte da Fiscalização.

Todos os traçados terão um alinhamento vertical e horizontal correcto, visualizando-se à partida, qual o seguimento das tubagens embebidas nas paredes ou pisos.

O tapamento dos rasgos será executado com argamassa de cimento e areia após a correcta limpeza e desprovimento de elementos soltos no roço.

VI. Revestimentos

Os revestimentos cerâmicos a aplicar em pavimentos e paredes serão de 1ª qualidade, do tipo referenciado nos elementos do projeto, aplicados a cimento-cola, após se comprovarem as condições de desempenho, consistência e limpeza da superfície de base.

Na sua aplicação serão utilizadas cruzetas de referência de modo a deixar as juntas homogêneas.

As juntas serão betumadas com produtos adequados com utilização de espátula apropriada para sua aplicação, com cor a escolher pela Fiscalização. A betumagem será executada pelo menos 48 horas após a colocação do revestimento cerâmico, e a sua limpeza será executada de uma forma geral passadas 24 horas da betumagem com auxílio de serapilheira.

Os tetos em esteira metálica e o guarnecimento de paredes interiores dependerão do avanço das redes técnicas por forma a dar por concluídas passagens de tubagens e negativos para eletricidade, águas, telecomunicações, AVAC ou outras especialidades.

Os revestimentos mais específicos como sejam ripados metálicos, painéis fenólicos exteriores, forras de palas exteriores, e pavimentos ou obras de artes exteriores serão sempre executados de acordo com as peças desenhadas e com o apoio da fiscalização e projetista para que a qualidade e o aspeto final vão de encontro àquilo que é a sua expectativa e seja garantido o sucesso das soluções prescritas.

12/46
E



Figura 7 - Revestimento de pisos com mosaico cerâmico




Figura 8 - Revestimento de fachadas com painéis fenólicos




Figura 9 - Revestimento de fachadas com painéis fenólicos, elemento decorativo e letering




Figura 10 - Vista geral sobre arranjos exteriores, muros e floreiras em betão branco e lajeado de betão aplicado em pavimento

VII. Infra-Estruturas diversas

As redes Infra-Estruturais serão executadas por pessoal credenciado e inscritos como Instalador no respectivo Organismo, conforme as especialidades à qual digam respeito.

As condutas a instalar, os sistemas e equipamentos a instalar deverão observar os dispostos no Caderno de Encargos e as condições técnicas específicas indicadas pelos fornecedores atendendo às características dos materiais e condições de instalação dos equipamentos, garantindo assim o correcto funcionamento das redes.

Após a conclusão das várias especialidades, serão executados ensaios na presença da Fiscalização, sendo-lhes entregues os respectivos Termos de Responsabilidade pela Execução dessa instalação.

A colocação dos dispositivos de serviço como sendo interruptores, luminárias, sanitários ou acessórios de utilização será realizada tardiamente, para evitar perdas e danos por intrusão indevida ou vandalismo.

VIII. Equipamentos, Acabamentos e Pinturas

Esta tarefa será levada a cabo após os paramentos rebocados estarem devidamente secos e limpos.

Serão utilizadas tintas com as características definidas no Caderno de Encargos e aplicadas sobre um primário ou sub-capa conforme necessário e os aditivos repelentes ou hidrófugos a adicionar às argamassas serão previamente avaliados pela entidade fiscalizadora.

As superfícies de madeira ou metal serão lixadas e escovadas, removendo qualquer partícula que possa prejudicar a correcta aderência da sub-capa.

O fornecimento dos equipamentos requeridos como sejam cortinas hospitalares, acessórios sanitários, forras de proteção em paredes e portas, etc. será efetuado

numa fase final ou posterior aos trabalhos efetivos de construção de forma a implementar corretamente as soluções e não ver danificados estes elementos por qualquer interferência dos trabalhadores ou trabalhos em curso.




Figura 11 – Instalação de cortina hospitalar e equipamentos de saúde

IX. Remoção do Estaleiro e Limpeza Geral da Obra

É uma tarefa crítica no Plano de Trabalhos da empreitada visto ser a última tarefa a executar, pelo que, após a mesma entregar-se-á a chave da obra ao Dono de Obra, procedendo à respectiva Recepção Provisória.

As limpezas serão executadas com produtos específicos para cada superfície a limpar afim de não alterar qualquer característica dos materiais e far-se-á recurso a empresa da especialidade.

14/46


4. MEIOS A UTILIZAR E SUA EFICIÊNCIA:

A obra será orientada por uma equipa técnica constituída por um Engenheiro Civil, apoiado por um Técnico de Segurança e um Encarregado Geral como anteriormente referido.

Serão utilizados os meios humanos e mecânicos previstos para que a obra seja executada conforme as normas do Caderno de Encargos e segundo as boas práticas e regras de arte da construção e dentro dos prazos previstos no Programa de Trabalhos que se apresenta.

Os meios mecânicos a utilizar, cuja lista dos mais significativos se anexa, encontram-se em bom estado de conservação e estarão disponíveis à data da consignação da empreitada ou quando necessários na obra.

5. SEGURANÇA E SAÚDE A IMPLEMENTAR EM OBRA

A presente memória faz também uma pequena alusão ao Plano de Segurança e Saúde da empreitada e às condições de segurança gerais referentes aos trabalhos a executar na empreitada.

Constituem principal preocupação, em termos de Segurança, os seguintes factores:

- (Que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento ou de queda em altura.
- (Que exponham os trabalhadores a riscos químicos ou biológicos susceptíveis de causar doenças profissionais.
- (Efectuados em vias ferroviárias ou rodoviárias que se encontrem em utilização, ou na sua proximidade.
- (De montagem e desmontagem de elementos prefabricados ou outros, cuja forma, dimensão ou peso exponham os trabalhadores a risco grave.
- (Que o dono da obra, o autor do projecto ou qualquer dos coordenadores de segurança fundamentalmente considere susceptíveis de constituir risco grave para a segurança e saúde dos trabalhadores.

5.1. OBJECTIVOS

O plano de segurança serve de instrumento ao estabelecer previsões relativas à Prevenção dos Riscos Profissionais, de acordo com os objectivos descritos no Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.

Para tal, existe uma necessidade de planificar e organizar os trabalhos, tendo em conta o relacionamento das diversas actividades, a presença de equipamentos mecânicos e os constrangimentos inerentes a alterações esporádicas de compatibilização de processos e sistemas de construção.

Devem os responsáveis pela Higiene, Segurança e Saúde do estaleiro, assegurar o cumprimento integral dos pressupostos contidos no Plano, de modo a eliminar/reduzir a sinistralidade laboral e melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos operários.

Serão estabelecidas medidas de prevenção destinadas a minimizar os factores de risco e medidas de protecção destinadas a evitar acidentes.

Principais preocupações a ter em consideração:

- < *Prevenção de acidentes de trabalho;*
- < *Prevenção de doenças profissionais;*
- < *Condições de higiene, salubridade e bem-estar;*
- < *Acompanhamento e controlo das condições de segurança, sensibilizando e motivando a participação de todos os intervenientes em obra.*

O objetivo primordial desta empreitada é:

ZERO ACIDENTES

E a sua persecução terá por base a seguinte metodologia:

- 1 – Análise dos riscos comportados em cada trabalho/tarefa;
- 2 – Escolha e aplicação dos métodos de trabalho mais adequados;
- 3 – Utilização dos meios e equipamentos de protecção colectiva e individual recomendados;

4 - Cumprimento, sem desvios ou adaptações, das condições de segurança impostas;

5 - Garantia, antes do início de qualquer trabalho, de que os seus executantes conhecem:

- < *Os riscos envolvidos*
- < *Os métodos a aplicar*
- < *As condições impostas*
- < *As máquinas e ferramentas a utilizar*
- < *A utilização correcta dos equipamentos de protecção.*

6 - Uso das regras da boa arte na preparação, na execução e no ensaio;

7 - A manutenção dos locais de trabalho em boas condições de arrumação e limpeza;

8 - Armazenamento e conveniente eliminação de resíduos de acordo com as recomendações expressas;

9 - A utilização dos materiais específicos.

O alcance dos objectivos supra enunciados, que se congregam em torno do objectivo principal " ZERO ACIDENTES", é obtido através da implementação de um sistema de prevenção constituído pelos seguintes elementos:

- < *Política de Ambiente, Higiene e Segurança;*
- < *Identificação dos trabalhos;*
- < *Identificação dos riscos;*
- < *Estabelecimento das medidas de prevenção;*
- < *Formação/sensibilização e informação do pessoal;*
- < *Análise dos acidentes de trabalho;*
- < *Medidas correctivas;*
- < *Reuniões de segurança;*
- < *Inspeção de segurança.*

Exemplos de ACÇÕES PERIGOSAS

- < *Agir sem autorização;*
- < *Não usar dispositivos de segurança;*
- < *Adoptar posições incorrectas;*
- < *Trabalhar sob o efeito de drogas ou álcool;*

- ⟨ *Trabalhar a cadência anormal;*
- ⟨ *Ser distraído e imprudente.*

Exemplos de CONDIÇÕES PERIGOSAS

- ⟨ *Defeito de construção;*
- ⟨ *Arrumação/armazenamento perigoso;*
- ⟨ *Iluminação insuficiente;*
- ⟨ *Instalações mal protegidas;*
- ⟨ *Utilização de equipamentos/ferramentas com defeito e/ou sem protecção.*

Esta metodologia preconiza os princípios previstos no DL. 441/91 de 14 de Novembro, "Regime Jurídico do Enquadramento da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho" nomeadamente no que concerne aos princípios Gerais de Prevenção.

5.2. SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Todas as empresas e trabalhadores independentes intervenientes em obra apresentarão, previamente à sua entrada em obra, os elementos relativos às apólices de seguros.

No seguros de acidentes de trabalho, devem anexar uma declaração da Companhia de Seguros referindo se o seguro é baseado na folha de remunerações entregue às Segurança Social, ou, se por listagem fornecida pelo empreiteiro à mesma.

Os acidentes de trabalho de que resultem a morte ou lesão grave dos trabalhadores devem ser comunicados ao ACT, no prazo de 24 horas pela entidade empregadora, ou quando estejam em causa trabalhadores independentes, a mesma deve ser feita pela entidade que o tiver contratado., de acordo com o estipulado no n.º 2 do art. 24º do DL 273/2003 de 29 de Outubro.

16/46

5.3. FASES DE EXECUÇÃO

Finalidade

A realização desta empreitada não tem outros condicionantes que não sejam a realidade do local e as suas envolventes.

Fases de execução

A execução da presente empreitada constará das seguintes fases:

- < Reconhecimento do local da obra;
- < Implantação do estaleiro, vedação do estaleiro e protecção;
- < Sinalização de acessos;
- < Transporte e montagem de equipamentos;
- < Transporte de materiais;
- < Controle de qualidade e colocação de materiais;
- < Colocação de protecções;
- < Trabalhos de construção civil;
- < Instalações e equipamentos de electricidade;

5.4. MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

A completa identificação dos métodos e processos construtivos está tratada nas Condições Técnicas que compõem o projecto. Nenhum trabalho deve ser realizado de forma imprevista e não considerada nos documentos de trabalho citados ou outros que venham a revelar necessários ou exigíveis por entidades oficiais.

Na execução dos vários trabalhos constituintes da empreitada são nossa preocupação essencial os riscos de QUEDAS EM ALTURA, e os associados à movimentação de cargas e equipamentos.

REVESTIMENTOS

A execução dos revestimentos será feita com o recurso a andaimes robustos e estáveis e com escadas de acesso pelo interior do andaime, munidos de guarda-

corpos (uma guarda a 0,90m e, outra a 0,45m acima do rodapé) e guarda-cabeças (ou rodapé), devidamente escorados e contraventados.

O material necessário à sua concepção, colocado sobre os andaimes deve ser distribuídos de forma a não ficarem acima do rodapé.

Os trabalhadores usarão os equipamentos de protecção individual prescritos e, em condições de risco de queda em altura.

COBERTURAS

A execução das estruturas da cobertura e o assentamento dos revestimentos representam tarefas com exigências de segurança bastante específicas uma vez que os trabalhos em altura, apesar de temporários, representam vários perigos quer para os trabalhadores que realizam a actividade quer para aqueles que possam encontrar-se a desenvolver tarefas em proximidade.

Assim, para além dos equipamentos de protecção referidos anteriormente, deverão usar-se cintos de segurança com arnês e linhas de vida permitindo a movimentação dos trabalhadores sobre estruturas livres.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA (outros riscos)

As protecções colectivas (guarda-corpos e guarda-cabeças), serão mistas (metálicas e madeira) ou apenas de madeira, a sua colocação será feita a 0.90m de altura, tendo uma guarda intermédia a 0.45m de altura e o respectivo rodapé de 0.15m de altura.

Durante a execução da obra deverá manter-se o estaleiro o mais arrumado e organizado possível.

Os materiais devem estar sempre bem acomodados para que, em caso de necessidade, sejam de fácil manuseamento e sem qualquer risco.

Os caminhos de circulação/evacuação representam e sustentam todo o contexto da segurança em obra pelo que todos os envolvidos na construção do empreendimento

17/66


devem ter conhecimento das trajectórias de evacuação e da localização dos pontos de reunião. Estes acessos devem estar devidamente sinalizados e desimpedidos.

SERRALHARIAS E VÃOS EXTERIORES

Na execução destes trabalhos teremos as seguintes preocupações:

- < Queda em altura.
- < Atingimento por objectos.
- < Choque com objectos.
- < Penetração de objectos.
- < Queimaduras.
- < Corpos estranhos nos olhos.
- < Electrocussão.
- < Entalamento.
- < Projecção de partículas.
- < Esmagamento.

Das preocupações atrás referidas, todas elas merecem a nossa atenção, constituindo, porém, nossa principal preocupação as quedas em altura e a projecção de partículas e objectos.

Nos trabalhos em altura serão previstos andaimes sempre que a duração e o tipo de risco envolvido o justifique, e, em situações de menor morosidade e risco ou mais localizadas recorrer-se-á a plataformas telescópicas, ou a cintos de segurança com arnês. A utilização destes equipamentos tem por objectivo manter os trabalhadores numa zona restrita e segura, a fim de evitar a queda dos mesmos e/ou de materiais.

Se, em alguma situação, por necessidade do trabalho, algum destes operários tiver de sair da zona da plataforma, deverão ser criados os meios de segurança capazes, através do uso de linhas de vida e cintos de segurança tipo arnês.

PINTURAS

Os riscos mais usuais resultam da montagem e desmontagem de andaimes, e utilização de pranchas. Constituem riscos evidentes o mau uso de escadas de mão e a má utilização de produtos químicos.

É obrigatória a observância das normas de segurança emanadas do fabricante do produto a utilizar, nomeadamente no que se refere aos E.P.I.'s adequados, meios de respiração autónoma (se necessário), meios de ventilação e de exaustão, etc.

5.5. TRABALHOS PREPARATÓRIOS

Antes do início dos trabalhos propriamente ditos e/ou durante a fase inicial destes, está prevista a realização das seguintes actividades:

Vedação da Obra

- ⟨ *Será delimitada através de malhasol com rede de embiamento, de acordo com as directrizes do Dono de Obra.*
- ⟨ *A entrada para cargas e descargas e para peões (porta de homem) não poderá ser efectuada pelo mesmo local, devendo conter duas zonas de circulação distintas e devidamente sinalizadas.*

Está prevista a colocação da seguinte sinalização à entrada do estaleiro:

- ⟨ *ENTRADA E SAÍDA DE VIATURAS;*
- ⟨ *PROIBIDA A ENTRADA A PESSOAS ESTRANHAS À OBRA.*

Controlo de Acessos à Obra / Estaleiro

- ⟨ *O estaleiro e a obra serão devidamente vedados em todo o seu perímetro, de modo a que as pessoas e viaturas só possam ter acesso ao estaleiro geral mediante autorização concedida pelo Dono de Obra ou seu representante.*

78/66
ES

- < Todas as empresas a trabalhar na obra têm de fornecer uma listagem do seu pessoal no início da respectiva empreitada. Esta listagem será entregue ao encarregado da obra.
- < As pessoas devem dirigir-se ao local a que se destinam pelo trajecto mais curto e permanecer no estaleiro apenas o tempo suficiente para a execução das suas tarefas. Devem afastar-se dos locais de trabalho logo que deixe de se justificar a sua permanência.
- < Nos locais de trabalho só podem entrar trabalhadores da obra, salvo quando o acesso de outras pessoas aos locais de trabalho for enquadrado por elementos designados pelo Coordenador de Segurança ou por pessoa por ele nomeada. Em qualquer caso, a permanência no estaleiro, fora do veículo e em zonas de trabalho, só é permitida às pessoas que usarem os equipamentos de protecção individual previstos, nomeadamente capacete e calçado de segurança adequado.
- < O Dono de Obra, o Coordenador de Segurança ou pessoa por ele nomeada poderão exigir a identificação de qualquer pessoa ou veículo que se encontre em determinado local sem motivo justificado.

O NÃO CUMPRIMENTO DAS PRESCRIÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E PERMANÊNCIA NO ESTALEIRO DETERMINA A SAÍDA DAS INSTALAÇÕES.

Instalações Eléctricas

Deverão ser tomadas em atenção os seguintes pontos na utilização de electricidade:

- < Protecção contra contactos directos;
- < Protecção contra contactos indirectos com utilização de aparelhos sensíveis à corrente diferencial residual de alta sensibilidade, 30ma. A tensão de contacto deverá ser inferior a 24 Volt;
- < Os cabos eléctricos serão próprios para este tipo de instalação;
- < A instalação ou utilização de equipamentos eléctricos só será possível após estes terem sido inspeccionados por electricista qualificado.

5.6. LISTAGEM DE TRABALHOS QUE ENVOLVAM RISCOS ESPECIAIS

De acordo com as determinações do n.º 7 do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, dos trabalhos a efectuar destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expõem os trabalhadores a riscos de queda em altura, bem como

aqueles trabalhos que expõem os profissionais a riscos de contaminação por agentes químicos, físicos ou biológicos.

Alguns dos trabalhos que envolvem riscos especiais:

- < *Demolições*
- < *Escavações (movimento de terras)*
- < *Betonagem*
- < *Cofragens*
- < *Corte e dobragem de aço*
- < *Assentamento de alvenarias e execução de rebocos*
- < *Pinturas*
- < *Infra-estruturas eléctricas*
- < *Movimentação de cargas*
- < *Utilização de máquinas e equipamentos*

5.7. LISTAGEM DE MATERIAIS QUE ENVOLVAM RISCOS ESPECIAIS

Na presente empreitada os riscos associados à manipulação de materiais perigosos em si mesmo não é significativo. Realça contudo a existência de riscos associados aos materiais utilizados potencialmente perigosos, tais como a utilização de:

- < *Produtos químicos*
- < *Impermeabilizantes*

5.8.FORMAÇÃO DE SEGURANÇA

No início da obra, e aquando da entrada de novas equipas e/ou periodicamente, o Técnico de Prevenção aquando das suas vistorias à obra, tentará efectuar acções de sensibilização para todo o pessoal incluindo os Subempreiteiros.

5.9.PLANO DE PROTECÇÃO COLECTIVO

PREVENÇÃO COLECTIVA

Fazer prevenção colectiva significa conceber, corrigir e adoptar medidas técnicas a nível de estruturas de edifícios, máquinas, ambiente e métodos de trabalho para que

19/46


sejam garantidas condições de salubridade e segurança nos locais de trabalho, que permitam o desenvolvimento de uma actividade profissional normal sem perigos para a saúde dos trabalhadores.

A protecção colectiva quando bem aplicada evita sempre acidentes de grande gravidade.

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO COLECTIVA A UTILIZAR EM OBRA

- < *Vedação do estaleiro.*
- < *Sinalização de segurança.*
- < *Sinais acústicos de perigo nos equipamentos.*
- < *Acessos adequados (escadas, passadiços, etc.).*
- < *Iluminação auxiliar.*
- < *Disjuntores diferenciais.*
- < *Tomadas de terra.*
- < *Revestimentos de cabos eléctricos.*
- < *Protecções em partes móveis das máquinas.*
- < *Guarda-corpos em escadas e varandas.*
- < *Meios de intervenção e ataque a incêndios.*
- < *Entivações em valas e fundações.*

5.10. PLANO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAIS

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Os equipamentos de protecção individual, devem ser utilizados quando os riscos existentes não puderem ser evitados ou suficientemente limitados por meios técnicos de protecção colectiva, ou por medidas, métodos ou processos de organização de trabalho. Para facilitar a distribuição dos E.P.I.'s, elaborou-se o quadro que se encontra na página seguinte.

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (Descrição por Profissões)

EPI FUNÇÃO	Capacet	Tempões para ouvidos	Protectores auriculares	Fato impermeável	Luvas protecção mecânica	Luvas protecção química	Botas protecção mecânica	Óculos de protecção	Cinto de Segurança	Mascara Filtrante
Director Obra	X	•		•			X			
Chefe de equipa	X	•		•			X			
Encarregado	X	•		•			X			
Marteleiro	X		X	•	X		X	•		
Motorista	•			•	•		X			
Servente	X		•	•	X		X			
Trolha	X	•		•	X	•	X	•		
Vibradorista	X		X	•	X		X			
Cantoneiro			•	•			X	•		
Calceteiro			•	•	•		X			
Condutor Manobrador	X		•	•			X			
Electricista	•		•	•			X			
Armador de Ferro	•		•	•	X		X			
Pedreiro	X		•	•	•	•	X		•	
Carpinteiro de Toscos	X		•	•	X	•	X		•	
Carpinteiro de Limpos	•		•	•	X	•	X	•	•	•
Montador de Cofragem	X		•	•	X	•	X	•	•	
Canalizador	X					•	X	•		
Pintor	X		•				X	•		•
LEGENDA: X – Uso Obrigatório • – Uso eventual										

	RISCOS INERENTES À ACTIVIDADE
Montador de Andaimos	Quedas a vários níveis, queda de objectos
Topógrafo	Quedas
Vibradorista	Quedas, ruído, vibrações, electrocussão
Pedreiro	Quedas e projecções de materiais
Motorista	Quedas ao mesmo nível, acidentes com veículos a motor
Encarregado	Quedas, projecção de materiais
Arvorado	Quedas, projecção de materiais
Servente	Risco de tarefas próximas das desempenhadas pelos serventes
Carpinteiro de Toscos	Quedas, projecção de materiais, riscos inerentes às máquinas que se utiliza
Electricista	Quedas, choque e queimaduras com corrente eléctrica
Marteleiro	Quedas, projecção de materiais, vibrações e ruído
Armador de Ferro	Quedas, projecção de materiais, risco inerente à dobragem do ferro-máquina
Montador de cofragem	Quedas, projecção de materiais
Soldador	Quedas, projecção de materiais, queimaduras, electrocussão e intoxicação

5.11. AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS

METODOLOGIA ADOPTADA

A metodologia adoptada visa identificar as operações em que se traduz a execução de uma determinada actividade, para, em função dos riscos dos materiais, dos equipamentos, dos processos construtivos e de trabalho, determinar as medidas de prevenção adequadas.

O empreiteiro geral deve actualizar e adaptar este Plano de Segurança e Saúde de acordo com o desenvolvimento das operações e consoante os processos e sistemas construtivos adoptados e nele não previstos.

5.12. PLANO PARA VISITANTES

Todos os elementos pertencentes ao grupo da visita, serão obrigados a utilizar os equipamentos de protecção individual que lhes serão fornecidos no início da visita. Será da responsabilidade do visitante a não utilização ou a utilização incorrecta dos mesmos equipamentos, caso se verifique algum acidente provocado por tal deficiência.

5.13. PLANO DE EMERGÊNCIA

Em caso de emergência e/ou ocorrência grave, e consoante o tipo, deverão ter em conta os procedimentos definidos pela empresa. Do mesmo modo se junta relação dos contactos a estabelecer. Esta lista deverá ser afixada junto da apontadoria e de outros meios de comunicação que tenham acesso à rede de emergência.


E em tudo o que esteja omissa nesta memória, aplicar-se-á o plano de segurança e a lei em vigor.

Louriçal, 7 de Março de 2019

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado de forma digital por DIONISIO
CORDEIRO RUIVO
Dados: 2019.03.08 11:42:29 Z

21/46



Construção Civil
e
Obras Públicas

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.

Alvará n.º 26704

Cont. N.º 502 868 546

Sociedade por Quotas - Capital Social 300.000€
Registo na Conserv. N.C. de Pombal n.º 502 868 546

Rua Professor Estêvão n.º 84
MATOS DA VILA
3105-165 LOURICAL

Escritório Tel: 236 961 932
Fax: 236 961 244
E-mail: soteol@net.sapo.pt

Município de Pombal

Largo do Cardal

3100-440 Pombal

REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURICAL

(EXTENSÃO DO C. DE SAÚDE DO LOURICAL)

DECLARAÇÃO DE SUBCATEGORIAS DO ALVARÁ

De acordo com o n.º 4 do artigo 60.º do C.C.P.

A firma SOTEOL - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., com sede social em Matos da Vila, freguesia do Lourical e concelho de Pombal, possuidora do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva N.º 502 868 546, titular do alvará de construção n.º 26704-PUB, é detentora das autorizações necessárias para participar no procedimento supracitado, demonstrando desta forma o enquadramento dos valores no âmbito das habilitações exigidas:

Alvará 26704-PUB				
Categoria	Subcategoria	Valor	Classe	Valor limite
1ª Categoria - Edifícios e património construído	1ª - Estruturas e elementos de betão	630.000,00 €	6	5.312.000,00 €
1ª Categoria - Edifícios e património construído	4ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias	43.978,16 €	6	5.312.000,00 €

1ª Categoria – Edifícios e património construído	5ª – Estuques, pinturas e outros revestimentos	104.284,80 €	4	1.328.000,00 €
1ª Categoria – Edifícios e património construído	6ª – Carpintarias	26.102,93 €	3	664.000,00 €
1ª Categoria – Edifícios e património construído	7ª – Trabalhos em perfis não estruturais	81.294,81 €	3	664.000,00 €
4ª Categoria - Instalações Elétricas e Mecânicas	4ª – Redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 30 kVA	68.382,82 €	1	166.000,00 €
4ª Categoria - Instalações Elétricas e Mecânicas	9ª – Infraestruturas de telecomunicações	14.647,65 €	1	166.000,00 €
4ª Categoria - Instalações Elétricas e Mecânicas	10ª – Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção	5.505,15 €	1	166.000,00 €
4ª Categoria - Instalações Elétricas e Mecânicas	12ª – Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração	46.033,87 €	2	332.000,00 €
4ª Categoria - Instalações Elétricas e Mecânicas	16ª – Redes de ar comprimido e vácuo	7.524,76 €	2	332.000,00 €
5ª Categoria – Outros Trabalhos	1ª – Demolições	13.485,00 €	1	166.000,00 €

Fica desde já nomeada a empresa Instaluzega, Unipessoal Lda. como subempreiteiro designado para executar os trabalhos referentes à 9ª Subcategoria da 4ª categoria (infraestruturas de telecomunicações) apesar desta empresa ser detentora de alvará compatível com a execução destes trabalhos (declaração de aceitação de subempreitada e alvará 65829-PUB remetidos como anexos à proposta).

Matos da Vila, 7 de Fevereiro de 2019

A Gerência,

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado de forma digital por DIONISIO
CORDEIRO RUIVO
Dados: 2019.03.08 11:39:05 Z

22/4/6

EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURÇA
MUNICÍPIO DE POMBAL
SOTEOL - Sociedade do Terraplanagens do Oeste, Lda.

RESUMO ORÇAMENTAL

		12.898,65 €
1	ESTALEIRO	13.465,00 €
2	DEMOLIÇÕES	5.176,50 €
3	TERRAPLANAGENS E MOVIMENTO DE TERRAS	102.466,21 €
4	FUNDAÇÕES, CONTENÇÃO PERIFÉRICA E ESTRUTURA	36.969,80 €
5	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS INTERIORES	23.695,09 €
6	ALVENARIAS	46.668,43 €
7	REVESTIMENTO DE PARAMENTOS VERTICAIS	5.452,73 €
8	PINTURAS EM PARAMENTOS VERTICAIS, PAV. E TECTOS	16.114,04 €
9	TECTOS	40.285,85 €
10	ISOLAMENTOS EM COBERTURAS	7.535,99 €
11	COMPONENTES E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1.452,39 €
12	COMPONENTES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	63.492,58 €
13	SERRALHARIAS E ALUMINIOS EM VÃOS	22.392,90 €
14	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, REDE DE INCÊNDIO, APARELHOS E TORNEIRAS	91.160,90 €
15	REDE PREDIAL DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS	14.647,65 €
16	ITD	46.833,87 €
17	AVAC	68.382,82 €
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.081,13 €
19	SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO	17.802,12 €
20	CERRAMENTO EXTERIORES	4.052,25 €
21	DETECÇÃO DE DETECÇÃO INCÊNDIO	7.524,76 €
22	REDE DE GASES MEDICINAIS	34.264,91 €
23	ARRANIOS EXTERIORES	23.639,77 €
24	DIVERSOS	2.053,20 €
25	OMISSÕES	
	TOTAL	639.008,00 €

SOTEOL Lda. em 7 de Março de 2019

DIONÍSIO CORDEIRO RUÍVO

Assinado eletronicamente por DIONÍSIO
 DIONÍSIO R. RUÍVO
 Data: 22/03/2019 11:40:30.2

Ref.	Designação	Un	Quant.	Crescimento	
				Preço Unit.	Totais
	NOTAS - As mercadorias referenciadas a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo da qualidade, especificação e prática pretendidas, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo... ou equivalente". - Todos os aparelhos e equipamentos mecânicos, eléctricos, de mobiliário, ou outros, serão sempre entregues prontos a funcionar procedidos dos respectivos ensaios de acordo com as prescrições fornecidas pelos respectivos fabricantes ou associados a Normas específicas regulamentares. - Os critérios de medições a considerar são os estipulados pelo INEC. - Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento. - Fica compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à sua execução e perfeito acabamento. - Não serão admitidas quaisquer retificações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a estudar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos. - Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demarcações a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos. • Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias à sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro de adjudicatário, segundo instruções da fiscalização. • Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de estamentos, cintagens e protecções das paredes existentes a master de edifício e das edifícios contíguos, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.				
1	ESTALEIRO				
1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem, demolição e limpeza do estaleiro, incluindo variação da zona de intervenção em todo o perímetro da obra de acordo com plano do estaleiro, observação de todas as regras de segurança colectiva e individual, sinalização de segurança e limpeza geral da obra e implementação do RCE.				
1.2	Limpeza da zona de intervenção quer interior quer exterior, incluindo zonas exteriores utilizadas para execução da obra, fornecimento de detergentes e produtos de limpeza adequados/compatíveis ou indicados pelos fabricantes dos diferentes materiais aplicados.	vg	1,00	10,378,66 €	10,378,66 €
	SUB-TOTAL Cap. 1	vg	1,00	2,610,00 €	2,610,00 €
2	DEMOLIÇÕES				12,918,65 €
2.1	Execução de demolições no edifício existente de acordo com peças desenhadas incluindo todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução e transporte para vazadouro à responsabilidade do empreiteiro de acordo com as regras e normas legais em vigor para a gestão de resíduos na construção civil que inclui: a) 325,80m² (medida horizontal) de Cobertura inclinada e elementos que a suportam (colunas, vigas, vigas, botados e varandas, etc); b) 193,00m² de Paredes interiores em alvenaria de tijolo rebocadas e pintadas; c) 208,50m² de Paredes Exteriores em alvenaria de tijolo rebocadas e pintadas; d) 231,50m² de Pavimentos interiores, incluindo rodapés e floor de betonilha que lhe serve de suporte, prontos a receber novas betonilhas; e) 49,85m² de Pavimentos Exteriores da construção, incluindo floor de betonilha que lhe serve de suporte, prontos a receber novas betonilhas; f) 220,50m² de Pavimentos Exteriores em arranjos exteriores; g) 48,20m² de tecto; h) 10,30m² de Laje Central na zona destruída a jardim interior com o novo projeto; i) 145,50m² de Muros exteriores com 1,20m altura; k) Vãos exteriores em madeira e vidro incluindo cantares em pedra constituídos por janelas com: 5 unidades com 1,70m x 2,00m; 6 unidades com 1,20m x 1,70m; 3 unidades com 0,80m x 0,45m; 2 unidades com 1,70m x 1,90m em quina; l) Vãos exteriores em madeira e vidro incluindo cantares em pedra em Portas com: 1 unidade com 1,20m x 2,50m; 2 unidades com 1,55m x 2,00m; 2 unidades com 2,40m x 0,80m; 1 unidade com 1,50m x 0,80m; m) Vãos interiores em portas com: 9 unidades com 2,00m x 0,80m; 2 unidades com 1,40m x 2,00m; 4 unidades com 2,00m x 0,70m; n) Tubagem de qualquer natureza enterrada em paredes (ligas, esgotos ou outras); o) Equipamento sanitário constituído por 6 sanitos e 6 lavatórios; p) 2 portas, portais com 1,00m a 2,00m de largura; Remoção de todos os elementos vegetais constituídos por 4 árvores de pequena porte, 2 palmeiras e o conjunto de todos os arbustos existentes na zona de intervenção e que eventualmente interferir com a implantação dos novos pavimentos previstos no projeto, incluindo transporte para vazadouro a responsabilidade do empreiteiro de acordo com as regras e normas legais em vigor para a gestão de resíduos na construção civil. NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitem dos mesmos e referem-se a trabalho efectuado em horário diurno.	Un	100	13,062,00 €	13,062,00 €
2.2		Un	1,00	435,00 €	435,00 €
	SUB-TOTAL Cap. 2				12,485,00 €
3	TERRAPLANAGENS E MOVIMENTO DE TERRAS				
3.1	TERRAPLANAGENS				

23/46

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Total
3.1.1	Trabalhos Preparatórios.				
3.1.1.1	Execução dos trabalhos de implantação e plantação necessários a todos os elementos construtivos previstos em projeto para execução (edifício, muros, obras de arte e arranjos exteriores), de modo a garantir as cotas finais do projeto.	da	1,00	174,00 €	174,00 €
3.2	MOVIMENTOS DE TERRAS				
3.2.1	Execução de trabalhos de desmontagem, descapagem do terreno e de pavimentos e equipamentos existentes, até uma profundidade mínima de 30cm com meios mecânicos, incluindo remoção dos materiais, escavados, carregamento em camião, transporte e aterro autorizado a responsabilidade do empreiteiro de acordo com as regras e normas legais em vigor para a gestão de resíduos na construção civil.	m³	1.425,00	1,34 €	2.475,50 €
1.2.2	Execução de trabalhos de escavação de terras a céu aberto com meios mecânicos até à cota de profundidade indicada para abertura de fundações em terreno de qualquer natureza, conforme a definido em projeto, incluindo regularização e compactação do fundo, contenção perimetral, empolamento, eventual botafora de águas, remoção, transporte e varadouro devidamente licenciado para o efeito de acordo com as regras e normas legais em vigor para a gestão de resíduos na construção civil.	m³	400,00	4,35 €	1.740,00 €
1.2.3	Fornecimento e aplicação de tratamento de calcário incluindo espalhamento, compactação por meios mecânicos para suporte.	m³	190,00	3,83 €	728,00 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitem dos mesmos, e não serem os trabalhos efectuados em horário diurno.					5.778,50 €
SUB-TOTAL Cap. 3					
4	FUNDAÇÕES, CONTENÇÃO PERIFÉRICA E ESTRUTURA				
4.1	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO				
4.1.1	Fornecimento e colocação de betão de Impeza C27/36 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m³	12,00	56,55 €	678,60 €
4.1.2	Fornecimento, execução e montagem de sapatas dos pilares e lentes de fundação em betão armado C30/37 XC2/P, D22 S3, Ø 0,4 fabricado em central, incluindo betoneira com bomba, vibração do betão, montagem com aço A400 NR. Inclusive p.p. de reforços, dobrás, ancoragens com sapatas existentes, colocação da armadura em projeto e vigas, picagem de sapatas existentes, para ligação da lente, aplicação de balsa química e soldagem de varões, ligante epoxi 100SII K 10IN da "Sika" cofragem a todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	35,00	182,70 €	15.529,50 €
4.2	ENROCAMENTO				
4.2.1	Fornecimento e aplicação da drenagem de laje térrea, pela face exterior após colocação de rede de esgotos no caso imediatamente acima e colares, através de lâminas drenante modular coladas entre elas de polietileno de alta densidade, com módulos de 7,3 mm de altura, resistência à compressão 100 ± 10% kg/cm² segundo EN ISO 604 e capacidade de drenagem 48 l/s/m, a tela plástica preta colocada sobre o enrocamento de 30cm e preparada para receber diretamente o laço da laje térrea, incluindo p.p. de Impeza e preparação da superfície e sobreposições.	m²	350,00	6,95 €	2.432,50 €
4.2.2	Fornecimento e aplicação do enrocamento em brita de pedreira de pedra calcária, de 40 a 70 mm de diâmetro com uma espessura mínima de 30cm depois de compactado por meios mecânicos, incluindo nivelamento pronto a receber lamina drenante modular.	m³	350,00	4,35 €	1.522,50 €
4.3	DRENOS				
4.3.1	Fornecimento e aplicação de tubo geodreno em todo o perímetro do edifício de diâmetro 125 com tela geotextil incorporada incluindo carreta de brita de pedra calcária para envolvimento, para uma perfeita drenagem periférica.	m	135,00	10,44 €	1.409,40 €
4.4	LAJE DE FUNDAÇÃO				
4.4.1	Fornecimento e execução de laje de fundação de betão armado C30/37 XC2/P, D22 S3, Ø 0,4 fabricado em central com 15cm de espessura, incluindo zona hidrófuga, betoneira com bomba, vibração do betão, armadura metálica C30S, p.p. de reforços, dobrás, ancoragens, arranjos e esperas em muros, esquilas e rangas, alterações de nível, malha metálica de armadura em cortes de betão, colocação e fixação dos coletores de saneamento, vibração do betão com régua vibrador e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m²	50,00	82,65 €	4.132,50 €
4.5	PILARES E VIGAS				
4.5.1	Fornecimento, execução e montagem de viga, vigas laje e colunas e pilares de acordo com o projeto com betão armado C30/37 (XC1, D22 S3, Ø 0,4) fabricado em central, incluindo betoneira com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, execução armadura como especificado em projeto, cofragem contínua com prumos, descofragem, travessas metálicas e superfície cofragem de madeira tratada reforçada com varões e perfis cofragem metálica em pilares e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	23,00	237,10 €	6.893,30 €
4.5.2	Fornecimento, execução e montagem de sacramento em pilares, na zona de ligação (Pilares n.º 44, 45, 46, 47, 39, 40, 41) de acordo com o projeto com betão armado C30/37 (XC1, D22 S3, Ø 0,4) fabricado em central incluindo betoneira com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, execução armadura como especificado em projeto, picagem da cabeça dos pilares, furação e aplicação de varões com balsa química e soldagem ao aço existente, aplicação da argamassa de colagem, ligante epoxi 100SII K 10IN da "Sika" cofragem contínua com prumos, descofragem, travessas metálicas e superfície cofragem de madeira tratada reforçada com varões e perfis cofragem metálica em pilares e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	un	8,00	83,00 €	664,00 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
4.6	LAJES				
4.6.1	Fornecimento e colocação de laje maciça, horizontal, com de resistência, teste de andar, barrado, acabado e galo, de acordo com as cotas do projeto, altura 20 cm, de betão armado C30/37 (XC2, D22, S3; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, execução da armadura na quantidade definida em projeto; cofragem contínuo com painéis, descofragem, travessas metálicas e superfície cofrante de madeira tratada reforçada com varões e perfis, p/p de nervuras e vigas de bordadura, abertura de ductos, todos os materiais necessários abertura de ductos bem como de outras aberturas de acordo com projeto de arquitetura, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m²	320,00	54,03 €	17.289,60 €
4.7	MURETES E PLATIBANDAS				
4.7.1	Fornecimento, execução e formação de muro de betão de 15 cm de espessura realizado com betão armado C30/37 (XC2, D22, S3; Cl 0,4) fabricado em central com a altura prevista em projeto em platibandas, incluindo cofragem nas duas faces executado em condições complexas com cofragem metálica com acabamento tipo industrial para revestir, betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, execução de armadura, cofragem, descofragem dos muros com painéis metálicos modulares ou madeira, incluindo p/p de juntas, elementos para passagem de instalações, vedação de enfiados com massa elástica, proteção de vigas existentes, colocação de ficha cuncho, ligante epóxi, EPOXY K 1014 da "Sika" entre os betões, ligação à armadura existente e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m²	18,50	287,13 €	5.311,95 €
4.8	ESTRUTURA METÁLICA				
4.8.1	Fornecimento, execução e montagem de estrutura em aço laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, incluindo placas de ancoragem de acordo com fabricante e projeto, tirantes, peças simples das séries: HEB 200 e outras para pilares e estrutura de fachada através de unções soldadas ou outra descrita pelo fabricante, ancoragem a pilares e vigas de acordo com fabricante com recurso a varões resacas a definir pelo fabricante, estrutura trançada e montada em oficina por elementos, com preparação de superfícies em grau SA2 1/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicação posterior de duas camadas de pintura com uma espessura mínima de película seca de 50 microns por camada, exceto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, com distância de 100 mm do bordo da soldadura, pintura a HAMMERITE acabamento forjado preto pintado à pistola, p/p de preparação de bordas, soldaduras, cortas, peças especiais, placas de arranque a transição do pilar interior e superior, organização não retrabalho para validação de juntas de placas, despersões, mastique de ligação no edifício, reparação em obra de quanto rebocos após defeitos se originarem por razões de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparação de superfícies e aplicação de pintura, colocação de negativos, espigas, placas de ancoragem na laje e pilares a centralizar neste sentido para fixação da estrutura metálica e ligandamento de acordo com o exterior do suportes e legislação em vigor e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	kg	3.000,00	3,05 €	9.150,00 €
4.9	OBRAS DE ARTE EXTERIORES				
4.9.1	MURO BANDO				
4.9.1.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza C12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m²	3,00	56,55 €	169,65 €
4.9.1.2	Fornecimento, execução e montagem de sapatas contínuas de fundação em betão armado C30/37 (XC2, D22, S3; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem armadura, p/p de reforços, dobras, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	10,00	130,50 €	1.305,00 €
4.9.1.3	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, Banco em betão armado Branco C25/30 (XC2, D12,5, S4; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem de armadura, p/p de reforços, dobras, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, negativo para a calha na cofragem para iluminação, acabamento de betão a vista sem riscos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	10,00	130,50 €	1.305,00 €
4.9.2	MACIÇO DE FLOREIRA				
4.9.2.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza C12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m²	3,00	56,55 €	169,65 €
4.9.2.2	Fornecimento, execução e montagem de sapatas quadrado de fundação em betão armado C30/37 (XC2, D22, S3; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem armadura, p/p de reforços, dobras, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, negativo para a calha na cofragem para iluminação, acabamento de betão a vista sem riscos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	10,00	130,50 €	1.305,00 €
4.9.2.3	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, maciço de florina em betão armado Branco C25/30 (XC2, D12,5, S4; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem de armadura, p/p de reforços, dobras, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, negativo para a calha na cofragem para iluminação, acabamento de betão a vista sem riscos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	23,00	304,50 €	7.003,50 €
4.9.2.4	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, maciço de florina em betão armado Branco C25/30 (XC2, D12,5, S4; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem de armadura, p/p de reforços, dobras, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, negativo para a calha na cofragem para iluminação, acabamento de betão a vista sem riscos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	23,00	304,50 €	7.003,50 €
4.9.3	MURO DE SUPORTE				
4.9.3.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza C12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m²	3,00	56,55 €	169,65 €
4.9.3.2	Fornecimento, execução e montagem de sapatas contínuas de fundação em betão armado C30/37 (XC2, D22, S3; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem de armadura, p/p de reforços, dobras, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m³	3,00	110,50 €	331,50 €

24/46

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
4.9.3.1	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, muro de suporte de terras em en betão armado branco C25/30(XC2, D12.5, S4; Cl 0,4 fabricado em central, incluindo betãoagem directa, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem da armadura, p/p de reforços, dobrás, encontros com sapatas existentes, colocação da armadura em projeto, todos os materiais necessários, negativa para a colheita no cofragem para fundação, acabamento do betão a vista sem ninhos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto.	m³	2,50	304,50 €	761,25 €
4.9.4	• ESCADARIA				
4.9.4.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza c12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m³	9,00	55,55 €	500,55 €
4.9.4.2	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, escadaria exterior em en betão armado cor preto C25/30(XC2, D12.5, S4; Cl 0,4 fabricado em central, incluindo betãoagem directa, vibração do betão, armadura com malha nervurada N350, montagem da armadura, p/p de reforços, dobrás, encontros com outros laços, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, acabamento do betão a vista sem ninhos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto.	m²	30,00	304,50 €	9.135,00 €
4.9.4.3	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, escadaria exterior em en betão armado cor branco C25/30(XC2, D12.5, S4; Cl 0,4 fabricado em central, incluindo betãoagem directa, vibração do betão, armadura com malha nervurada N350, montagem da armadura, p/p de reforços, dobrás, encontros com outros laços, colocação da armadura conforme projeto, todos os materiais necessários, acabamento do betão a vista sem ninhos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto.	m²	23,00	304,50 €	7.003,50 €
4.9.5	• LATERAL EM BETÃO				
4.9.5.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza c12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m³	2,50	55,55 €	141,38 €
4.9.5.2	Fornecimento, execução e montagem de obra de arte, junto a via alçada lateral direita até a ficreira junto a escada com as cotas do projecto, em betão armado cor branco C25/30(XC2, D12.5, S4; Cl 0,4 fabricado em central, incluindo betãoagem directa, vibração do betão, armadura com malha nervurada N350, montagem da armadura, p/p de reforços, dobrás, encontros com outros laços, colocação da armadura de projeto, acabamento do betão a vista sem ninhos de brita utilização de cofragem especial, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto.	m³	9,00	304,50 €	2.740,50 €
4.9.6	• MACIÇO DE BASE DO MUPY				
4.9.6.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza c12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m³	0,20	55,55 €	11,31 €
4.9.6.2	Fornecimento, execução e montagem de sapata de suporte de "mupy" em betão armado C30/37 XC2(PI D12.5, S3; Cl 0,4 fabricado em central, incluindo betãoagem directa, vibração do betão, armadura com aço A400 NR, montagem da armadura, p/p de reforços, dobrás, placas de ancoragem com ganchos de varões roscaço e argamassa de assentamento expansivo (Groc) de acordo com projecto, todos os materiais necessários, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto.	m³	1,00	130,50 €	130,50 €
4.9.7	• BASE EM BETÃO ACESSO À ENTRADA PRINCIPAL				
4.9.7.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza c12/15 sob fundações com 10 cm de espessura, pronta a receber armadura e cofragem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m³	3,36	55,55 €	186,01 €
4.9.7.2	Fornecimento, execução e montagem de sapata de suporte em betão no acesso à entrada principal do centro de saúde para receber em lajeas em betão armado C30/37 XC2(PI D12.5, S3; Cl 0,4 fabricado em central, incluindo betãoagem directa, vibração do betão, armadura dupla com malha nervurada N350, montagem da armadura, p/p de reforços, dobrás, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto para eventual trânsito de viaturas para aproximação à entrada principal.	m³	5,40	275,20 €	1.221,48 €
4.10	ESTRUTURA METÁLICA EM PALAS				
4.10.1	Fornecimento e aplicação de perfis metálicos enfiados em aço da classe especificada no projecto incluindo metalização, ligações, chapas, parafusos, vitiças de pressão rebitas, soldadura, protecção anticorrosão, com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas, constituída por:	m	56,00	13,05 €	130,80 €
4.10.1.1	Tubos 100x60x2mm espessura: NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços das unidades e equipamentos que necessitem dos mesmos, e referem-se ao trabalho efectuado em horário diurno.				
SUB-TOTAL Cap. 4					102.466,21 €

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS INTERIORES					
5.1	Fornecimento e aplicação de suporte para pavimentos: térmico a executar na zona aplicada constituída por: • Vanta geotextil com 150g/m². • Camada de brita fina com altura final de 30cm depois de compactada em duas camadas de 15cm cada. • Fina geomembrana (PEAD) com 1mm espessura, incluindo cortes, sobreposição com dobra para posterior colagem, colagem com fita específica contra humidade, soldadura por colagem com fita adesiva, de forma a garantir total estanqueidade e pronta a receber betão. • Fornecimento e aplicação da malha de isolamento térmico resistente continua (tipo GOW-1550-WA) para redução de ruídos de impacto com 5mm pronta a receber betão de regularização, incluindo dobra com a espessura da betão na intersecção com paramentos verticais. • Betão de enchimento com massa volumica de 1200kg, incluindo a aplicação de hidrofugo em pó para argamassas tipo Super Skatze de Sika com espessura final mínima de 6cm.	m²	235,00	20,18 €	4.742,30 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Total
5.2	Fornecimento e aplicação de suporte para pavimentos cerâmicos a executar na zona existente constituída por: • Fôrro geomembrana FEAD com 1mm espessura, incluindo cortes, sobreposição com dobra para posterior colagem, colagem com fita específica com humidade, soldadura por colagem com fita adesiva, de forma a garantir total estanqueidade e pronta a receber betonilha; • Fornecimento e aplicação de manta de isolamento térmico resiliente contínua tipo COM-ISO-MAT para redução de ruídos de impacto com fôrro pronto a receber betonilha de regularização, incluindo dobra com a espessura da betonilha na intersecção com paramentos verticais; • Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização com espessura mínima de 3cm para atingir cotas previstas para assentamento de pavimentos com massa volumica de 1200kg, incluindo malha, endereçar a aplicação de um hidrófugo em pó para argamassas tipo Super Sikalite da Sika.				
5.3	Fornecimento e aplicação do pavimento vinílico acústico 15 dB compacto tipo Sarien® Traffic da Forbo ou equivalente a aplicar em pisos, terracos novos, incluindo fornecimento e aplicação de 2 (duas) camadas de isolante tipo EUROBLICK RENO COI, argamassa autonivelante de elevados prestígeos tipo HEUROPLAN 993, cola unilateral à base de dispersão acrílica EUROSAFE 540, cordão de soldagem próprio da referência escolhida, cortes e remates pronto a transitar;	m²	369,00	19,86 €	7.334,03 €
5.3.1	• Ref.º 423819 gris marly;				
5.3.2	• Ref.º 423217 blue;	m²	31,22	18,02 €	1.261,02 €
5.3.3	• Ref.º 423227 blue sarcelle;	m²	67,62	13,02 €	2.570,91 €
5.4	Fornecimento e aplicação do pavimento vinílico antiderrapante compacto tipo Surestep® da Forbo ou equivalente a aplicar em pisos, terracos, incluindo fornecimento e aplicação de 2 (duas) camadas de isolante tipo EUROBLICK RENO COI, argamassa autonivelante de elevados prestígeos tipo HEUROPLAN 993, cola unilateral à base de dispersão acrílica EUROSAFE 540, cordão de soldagem próprio da referência escolhida, cortes e remates pronto a transitar;	m²	106,27	38,02 €	4.043,19 €
5.4.1	• Ref.º 178282 star;				
5.4.2	• Ref.º 177352 metallic mercury;	m²	27,29	42,02 €	1.150,64 €
5.5	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico com secção 600x600 tipo DIFRE ou equivalente, incluindo cimento cola para colagem de peças cerâmicas médio e grande formato de média-baixa absorção aplicada ao pente cruzado, junta em argamassa colorida anti-fungos de acabamento liso à base de epoxy na cor do pavimento, cortes remates pronto a transitar das seguintes referências:	m²	13,81	42,02 €	1.420,30 €
5.5.1	• Ref.º NEUTRA WHITE antiderrapante;	m²	179,61	28,71 €	5.162,35 €
5.5.2	• Ref.º NEUTRA ANTRACITE antiderrapante;	m²	47,35	28,71 €	1.359,42 €
5.6	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico com secção 31,5x33,1 tipo DIFRE ou equivalente, incluindo cimento cola para colagem de peças cerâmicas pequeno e médio formato de média-baixa absorção aplicada ao pente cruzado, junta em argamassa colorida anti-fungos de acabamento liso à base de epoxy na cor do pavimento, cortes remates pronto a transitar das seguintes referências:				
5.6.1	• Ref.º ESSENCE BLACK;				
5.7	Fornecimento e aplicação de godo calafinado branco para 70/100 com um espessura média mínima de 150mm (15cm) depois do alafinado, assenta a mão em junta interior a céu aberto, incluindo manta geotêxtil de 150g/m² para um perfeito acabamento;	m²	35,90	19,14 €	687,13 €
5.8	Fornecimento e aplicação de pavimento em pedra natural AZUL VAL VERDE com secção 600x600x30, incluindo cimento cola para colagem de peças cerâmicas médio e grande formato de baixa absorção aplicada ao pente cruzado, junta em argamassa colorida anti-fungos de acabamento liso à base de epoxy na cor do pavimento, cortes remates pronto a transitar;	m²	14,20	39,15 €	555,93 €
5.9	Fornecimento e aplicação de capacidade gradeado aos bordos de uso intensivo em borracha natural tipo VAIN/TAN ref.º A025125 (559 DCT-6-FLEX) ou equivalente com 12,5cm altura, incluindo fixadores entre módulos do tapete da mesma natureza, cortes, remates, casa de pavimento com a altura do capacidade, dreno com tubo PVC 25mm directamente para o exterior para drenagem de águas acumuladas pelo trânsito peonal, pronto a transitar;	m²	2,70	75,30 €	203,31 €
5.10	RODAPÉS	m	11,60	261,00 €	3.027,60 €
5.10.1	Fornecimento e aplicação de rodapé vinílico acústico compacto tipo Sarien® da Forbo ou equivalente, incluindo fornecimento e aplicação do perfil curvo em PVC perfil de remate, cola unilateral à base de dispersão acrílica tipo EUROSAFE 540, cordão de soldagem próprio da referência escolhida, cortes e remates para um perfeito acabamento;				
5.10.1.1	• Ref.º 423217 blue;	ml	52,85	8,70 €	546,80 €
5.10.1.2	• Ref.º 423227 blue sarcelle;	ml	112,09	8,70 €	974,40 €
5.10.2	Fornecimento e aplicação de rodapés em panel tipo VIMOC Negro ou equivalente com 12mm espessura e 100mm de altura, a aplicar em paramentos verticais previstos no projeto, incluindo fixação oculta, pintura a tinta de assembleia na cor RAL 7012 CINZA MATE prevista no projeto pronto a funcionar;				
5.10.3	Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico com secção 300x120 tipo DIFRE ou equivalente, incluindo cimento cola para colagem de peças cerâmicas médio e grande formato de média-baixa absorção aplicada ao pente cruzado, junta em argamassa colorida anti-fungos de acabamento liso à base de epoxy na cor do rodapé, cortes remates para um perfeito acabamento, nas seguintes referências:	ml	184,59	10,44 €	1.930,26 €
5.10.3.1	Ref.º Neutra Antracite;				
5.10.3.2	Ref.º Essence Blues da Ofre;	ml	7,00	11,31 €	79,17 €
	NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no scope de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitem dos mesmos, e não se enquadram no trabalho efectivamente em obra civil.	ml	20,00	11,31 €	226,20 €
SUB-TOTAL Cap. 5					35.169,50 €
ALVENARIAS					
6.1	Fornecimento e execução de paramentos verticais simples em alvenaria de tijolo cerâmico técnico acústico tipo FREDERAM ou equivalente, normalizado com classe de reacção ao fogo A1-s1-s2-Ac0i as normas EN771-1:2001 e EN 771-1:2003/A1:2005, incluindo a argamassa de assentamento em cimento e areia ao longo 1/4, e lã mineral ligeiramente embebida sobre vãos;				
6.1.1	30x19x29	m²	50,00	15,33 €	804,16 €
6.1.2	30x19x14	m²	21,20	12,14 €	257,35 €

25/66

Ref.	Descrição	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
6.2	Fornecimento e execução de paramentos verticais simples em alvenaria de tijolo cerâmico tradicional tipo PRETERAM ou equivalente, normalizado com classe de reação ao fogo euroclasse A1 com as normas EN771-12003 e FN 771-12003/A12005, incluindo a argamassa de assentamento em cimento e areia ao traço 1/4 e listéis ligeiramente armados sobre vãos.	m²	141,95	9,18 €	1.301,46 €
6.3	Fornecimento e execução de paramentos verticais simples em alvenaria de bloco alveolado em betão leve de agregados de argila expandida Leca sossítico tipo ISOARGILA ou equivalente, normalizado com classe de reação ao fogo euroclasse A1 com as normas EN771-32011 e R3AE 90dB, incluindo a argamassa de assentamento em cimento e areia ao traço 1/4 e listéis ligeiramente armados sobre vãos.	m²	122,60	21,75 €	2.666,55 €
6.4	Fornecimento e execução de paramentos verticais simples em alvenaria de bloco alveolado em betão leve de agregados de argila expandida Leca com isolamento térmico MUFJas incorporado tipo EXTRABLOCO ACC ou equivalente, normalizado com classe de reação ao fogo euroclasse A1 com as normas EN771-32011 e R3AE 45dB, incluindo a argamassa de assentamento em cimento e areia ao traço 1/4, armaduras de juntas para alvenarias em treito formada por 2 varões longitudinais tipo MURJOL 50mm ou equivalente e listéis ligeiramente armados sobre vãos. NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referenciar-se a trabalho efectuado em horário diurno.	m²	292,70	41,35 €	12.145,21 €
SUB-TOTAL Cap. 6					23.613,01 €
7	REVESTIMENTO DE PARAMENTOS VERTICAIS				
7.1	PARAMENTOS INTERIORES				
7.1.1	Fornecimento e aplicação de reboco pronto tradicional em paredes interiores em contacto com o exterior, incluindo acabamento afogado com 1 a 2mm tipo SECLITEK PK05 ou equivalente em paramentos verticais interiores prontos a receberem pintura ou revestimentos, incluindo cantos curvos de PVC em curvas para um perfeito acabamento.	m²	235,50	7,40 €	1.743,44 €
7.1.2	Fornecimento e aplicação de reboco pronto tradicional em paredes interiores sem contacto com o exterior, incluindo xapisco, acabamento afogado com 1 a 2mm tipo SECLITEK PK05 ou equivalente em paramentos verticais interiores prontos a receberem pintura ou revestimentos, incluindo cantos curvos de PVC em curvas para um perfeito acabamento.	m²	912,40	7,40 €	6.751,76 €
7.1.3	Fornecimento e aplicação em paramentos verticais interiores no topo de lavatórios de revestimento em mosaico rectificado coplanar com parede a assentamento horizontal, branco liso tipo série XIFFI GIACAR da DIFRE com 4mm espessura, incluindo aplicação de junta com sílica, 2mm tipo Webercolor da Weber cor Branco, cimento-cola de 2 componentes de elevada prestações tipo TOPCOLIA® Flex Record Impermeável, cortes e remates para perfeito acabamento.	m²	11,00	47,65 €	524,15 €
7.1.4	Fornecimento e aplicação em paramentos verticais interiores de revestimento em mosaico cerâmico 20x50 tipo CFRE ou equivalente, incluindo aplicação de junta epoxy com cor Branco, cimento-cola de 2 componentes de elevada prestações impermeável, cantos curvos concavos e convexos em PVC tipo Navasocida, mosaico 20x20 da Cfre e 20x20 Série Happy Family, cortes e remates para perfeito acabamento.	m²	76,80	19,14 €	1.469,95 €
7.1.4.1	- Composição A - Vermelho Intensity Red e Branco Intensity White;	m²	75,25	19,14 €	1.440,29 €
7.1.4.2	- Composição B - Verde Intensity Green e Branco Intensity White;	m²	11,40	19,14 €	218,21 €
7.1.4.3	- Composição C - Azul Intensity Blue Branco Intensity White e apontamentos tipo Happy Family da Reingres;	m²	23,90	19,14 €	457,45 €
7.1.4.4	- Composição D - Purple Intensity Green e Branco Intensity White;	m²	23,90	19,14 €	457,45 €
7.1.5	Fornecimento e aplicação em paramentos verticais interiores de revestimento em mosaico cerâmico 20x20 tipo CFRE ou equivalente, incluindo aplicação de junta epoxy com cor Branco, cimento-cola de 2 componentes de elevada prestações impermeável, cantos curvos concavos e convexos em PVC tipo Navasocida, cortes e remates para perfeito acabamento.	m²	180,15	19,14 €	3.448,07 €
7.2	TETOS INTERIORES				
7.2.1	Fornecimento e aplicação de reboco pronto tradicional em tetos interiores, incluindo xapisco, acabamento afogado com 1 a 2mm tipo SECLITEK PK05 ou equivalente em paramentos verticais interiores prontos a receberem pintura ou revestimentos, incluindo cantos curvos de PVC em curvas para um perfeito acabamento.	m²	99,25	7,40 €	734,65 €
7.3	PARAMENTOS EXTERIORES				
7.3.1	Fornecimento e aplicação de reboco pronto tradicional em paredes exteriores, incluindo corredo de aderência com xapisco, acabamento final afogado fino pronto a receber pintura ou isolamento em poluretas acrílica, para um perfeito acabamento.	m²	351,50	21,40 €	7.522,10 €
7.3.2	Fornecimento e aplicação de reboco pronto tradicional em paredes exteriores, incluindo corredo de aderência com xapisco, acabamento final afogado fino pronto a receber pintura ou isolamento em poluretas acrílica, para um perfeito acabamento.	m²	152,00	7,40 €	1.124,80 €
7.3.3	Fornecimento e aplicação de painel tipo TRESPA METEON LUMEN 6mm ou equivalente, das referências constantes do projeto a aplicar sobre paramentos verticais exteriores sem a estacionomia prevista no projeto , incluindo cortes, perfil angra alumínio 30x60mm, perfil de canto retangular para permitir curvil revestido a panel, caixa de ar, fixação oculta em perfil retangular de alumínio 30x60mm, fixações a fachada com elementos "L", fixações mecânicas das caixas através de parafusos apo inox e bucha metálica, enchimento da perfuração (foco da bucha) do paramento vertical com veda a oala, primários sobre perfil de alumínio para distorcer (Pintura entre juntas a branco metel), fixação do panel com sistema de fixação SKATACK PABH, constituído por oala elastica de poluretano, primário e fita dupla face, cortes e remates, tudo de acordo com prescrições do fabricante para um perfeito acabamento.	m²	71,08	145,07 €	10.311,54 €
7.3.3.1	- Ref.º PARIS SILVER acabamento DIFFUSE	m²	72,36	142,07 €	10.280,15 €
7.3.3.2	- Ref.º ATHENS WHITE acabamento DIFFUSE	m²	72,36	142,07 €	10.280,15 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referenciar-se a trabalho efectuado em horário diurno.					46.668,43 €
SUB-TOTAL Cap. 7					46.668,43 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Documentos	
				Preço Unit.	Totais
8	PINTURAS EM PAREMOS VERTICAIS, PAV. E Tectos				
8.1	PAREDES INTERIORES				
8.1.1	Fornecimento e aplicação em paredes verticais interiores de Tinta anti-fungos M0 nas demais necessárias até obter um aspeto uniforme num mínimo de 2 demãos baseada numa dispersão aquosa de resina especial, dotada de alta resistência aos fungos, devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados tipo VINYLCELAN da CIL ou equivalente ref. 54-850 (mata), incluindo 1 demão de primário tipo CROUTE ref. 54-850 da CIL ou equivalente de acordo com peças desenhadas para um perfeito acabamento.	m²	144,35	4,35 €	3.237,92 €
8.1.1.1	- Ref.ª Branco Al 9010.				
8.2	TECTOS INTERIORES				
8.2.1	Fornecimento e aplicação em tectos interiores de Tinta anti-fungos M0 nas demais necessárias até obter um aspeto uniforme num mínimo de 2 demãos baseada numa dispersão aquosa de resina especial, dotada de alta resistência aos fungos, devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados tipo VINYLCELAN da CIL ou equivalente ref. 54-850 (mata), incluindo 1 demão de primário tipo CROUTE ref. 54-850 da CIL ou equivalente de acordo com peças desenhadas para um perfeito acabamento.	m²	93,25	4,35 €	406,64 €
8.2.1.1	- Ref.ª Branco Al 9010.				
8.3	PAREDES EXTERIORES				
8.3.1	Fornecimento e aplicação de pintura à tinta tinta aquosa de alta durabilidade para a proteção de fachadas, 100% acrílica e aspeto unido fino tipo NOVATEX HD da CIL nas demais necessárias até obter um aspeto uniforme num mínimo de 2 demãos ou equivalente RAL 9010 (branco) sobre paramentos verticais exteriores, incluindo 1 demão de primário tipo CROUTE ref. 54-850 da CIL ou equivalente de acordo com peças desenhadas.	m²	415,90	4,35 €	1.806,17 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se a trabalho efectuado em horário diurno.					
SUB-TOTAL Cap. 8					5.452,73 €
9	TECTOS				
9.1	Fornecimento e aplicação de tecto falso em exteriores na entrada principal em um ferras de perfil tipo HILUXIAVADIA LUNA TRIPLE com 32x45, incluindo chapa de cobertura tipo ISOTEC 25 simples ou sel previsto no projeto, painel tipo VROCO bruto cinza GZ com 12mm de espessura. Fixações mecânicas em aço inox conforme projeto, perfil de rainhas a estrutura selagem com silicone, soldaduras, cortes, fixação apropriadas para ferro, druma, totalmente estanque para um perfeito acabamento.	m²	31,75	69,70 €	2.212,90 €
9.2	Fornecimento e aplicação de tecto falso metálico bandeja 15x de aspecto metálico com perfilar de suspensão boltada a aplicar de acordo com cotas de projeto com as dimensões de 600x600x33 liso com beisel 5mm com todas as placas disponíveis e de classe de reação ao fogo M0, incluindo sistema de suspensão dia-in, vantes e rurales para uma perfeita execução pronto a funcionar.	m²	444,80	21,67 €	12.730,01 €
9.3	Fornecimento e aplicação de reboco tradicional incluindo reboco, acabamento estalado cinetico tipo SEDUTER PK D6 ou equivalente em tectos interiores prontos a receberem pintura ou revestimentos, para um perfeito acabamento.	m²	93,25	7,40 €	690,05 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se a trabalho efectuado em horário diurno.					
SUB-TOTAL Cap. 9					15.642,96 €
10	ISOLAMENTOS EM COBERTURAS				
10.1	Fornecimento e aplicação de betonilha aderente de regularização, com alta resistência resistêcia (após 28 dias superior a 25MPa) com espessura mínima de 90mm para assentamento de sistema de impermeabilização, incluindo a aplicação de dispersão aquosa de um elastómero especial à base de látex de borracha sintética, totalmente resistente à sapofificação alcalina tipo Plankrete ou equivalente com resistência mecânica de 25MPa.	m²	573,10	7,83 €	4.487,37 €
10.2	Fornecimento e aplicação em cobertura plana isolante e massa de sistema completo de impermeabilização com 2 demãos em membrana de polímero élastico bi-componente com 100% sólidos e 500% elasticidade em coberturas e platibandas com um mínimo de 3kg/m², incluindo limpeza de superfície, aplicação de camada de aderência (primito), preenchimento de eventuais rachas com uma argamassa fluida tipo gunit para uma perfeita estanqueidade.	m²	656,70	27,61 €	17.731,47 €
10.3	Fornecimento e aplicação de sistema de isolante térmico constituído por lajea com entalhe tipo GRISSOL com 80mm de isolamento e 25mm de acabamento ref.ª TRS-83/25", incluindo o fornecimento e aplicação de feltro separador 150g/m² a aplicar entre a lajea e a lajea, espalador de lajea em PVC, cortes e rainhas para um perfeito isolamento.	m²	573,10	22,36 €	12.751,71 €
10.4	Fornecimento e aplicação de rufo de capotamento em chapa balsa tipo ZINCOR com selagem conforme projeto a aplicar em rainhas de platibandas, incluindo fixações mecânicas, coils e veda nos buracos para colocação das tuchas e todos os acessórios de acordo com projeto para uma perfeita estanqueidade.	uf	193,50	27,41 €	5.308,84 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se a trabalho efectuado em horário diurno.					
SUB-TOTAL Cap. 10					40.245,89 €
11	COMPONENTES E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
11.1	Fornecimento e aplicação de cabides em WC em aço inox AISI 304 escovado tipo Ref.ª Retangular 12 de TUPAI a aplicar nos locais previstos no projeto, incluindo fixação pronto a funcionar.	un	1,00	8,70 €	8,70 €
11.2	Fornecimento e aplicação de cabides para aço inox AISI 304 escovado duplo tipo Ref.ª 0300350100 da Senda ou equivalente, incluindo fixação pronto a funcionar.	un	6,00	19,14 €	114,84 €
11.3	Fornecimento e aplicação de baldes cromados polido 5l com pedal tipo ref.ª 0200210103 da SENDA ou equivalente a aplicar em inst. sanitárias.	un	26,00	34,30 €	901,80 €
11.4	Fornecimento e aplicação de guias deslizantes para sanita 0,80m tipo ref.ª 091170001 da SENDA ou equivalente incluindo fixações a todos os acessórios pronto a funcionar.	un	2,00	204,45 €	408,90 €
11.5	Fornecimento e aplicação de dispensadores de papel em aço inox tipo ref.ª 0031320202 da SENDA ou equivalente, incluindo kit de fixação, pronto a funcionar.	un	13,00	82,65 €	1.074,45 €
11.6	Fornecimento e aplicação de porta placab mural em aço inox tipo ref.ª 0001410100 da Senda ou equivalente, incluindo, placab, suportes de fixação pronto a funcionar.	un	8,00	62,90 €	503,20 €
11.7	Fornecimento e aplicação de dispensador de papel higiénico tipo JUMBO SX, REF.ª 0501480100 polido da SENDA ou equivalente, incluindo suportes de fixação pronto a funcionar.	un	8,00	69,60 €	556,80 €

26/16

Ref.º	Designação	Un.	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
11.8	Fornecimento e aplicação de dispensador de sabão acionado por infravermelhos tipo ref.º 41532 da Sinterdusa ou equivalente a aplicar em instalações sanitárias, incluindo suportes de fixação pilha, pronto a funcionar.	un	21,00	43,50 €	913,50 €
11.9	Fornecimento e aplicação de espelhos de cristal de inclinação ajustável 60x65 tipo ref.º 48089 da SANIDUSA a aplicar nas instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada, incluindo todos os acessórios prontos a funcionar.	un	1,00	182,70 €	182,70 €
11.10	Fornecimento e aplicação de espelhos em instalações sanitárias com:	un	5,00	65,25 €	326,25 €
11.10.1	1,00x1,10m (inst. San. Uteite Senhores, Vest. e Inst. San. Pessoal)	un	1,00	91,35 €	91,35 €
11.10.2	1,50x1,10m (inst. Com. Uteite homens)	un	1,00	91,35 €	91,35 €
11.11	Fornecimento e aplicação de secador de mãos automático com sensor de presença em aço inoxidável de 2600W tipo ref.º 888AC da MECOLUNES ou equivalente, classe de proteção IPX1 incluindo fixações, ligações elétricas ao quadro pronto a funcionar.	un	6,00	361,40 €	2.168,40 €
11.12	Fornecimento e aplicação de fraldador horizontal tipo ref.º 00029/600 em Polietileno Branco da SERDA ou equivalente, incluindo kit de fixação pronto a funcionar.	un	1,00	321,90 €	321,90 €
11.13	Fornecimento e aplicação de sinalética com pictogramas em aço inox satinado tipo Senda das referências seguintes:	un	1,00	13,05 €	13,05 €
11.13.1	Ref.º 001400000 Homens	un	1,00	13,05 €	13,05 €
11.13.2	Ref.º 001410000 Senhores	un	1,00	13,05 €	13,05 €
11.13.3	Ref.º 001370000 Mobilidade Condicionada	un	1,00	13,05 €	13,05 €
11.13.4	Ref.º 001390000 Fraldário	un	1,00	13,05 €	13,05 €
SUB-TOTAL Cap. 11				7.615,90 €	

COMPONENTES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS					
12.1	Fornecimento e assentamento de extintores de pó químico tipo ABC permanentemente pressurizados, de 6 kg (F6) classe de eficácia 35A183BC incluindo suportes prontos a funcionar.	un	6,00	30,45 €	182,70 €
12.2	Fornecimento e assentamento de extintores de CO2 permanentemente pressurizados de 2 kg (F2) classe de eficácia 34B incluindo suportes prontos a funcionar.	un	3,00	43,50 €	130,50 €
12.3	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de extintores com 150x200 tipo SINALUX ref.º P04 06.	un	6,00	6,96 €	41,76 €
12.4	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de instruções de utilização de extintores ABC com 240x85 tipo SINALUX ref.º P04 51.	un	6,00	6,96 €	41,76 €
12.5	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de instruções de utilização de extintores CO2 com 240x85 tipo SINALUX ref.º P04 51.	un	3,00	5,36 €	16,08 €
12.6	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de bocas-de-incêndio com 150x200 tipo SINALUX ref.º P04 16.	un	2,00	6,96 €	13,92 €
12.7	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de instruções de utilização de Corredores com 200x100 tipo SINALUX ref.º P04 36.	un	2,00	6,96 €	13,92 €
12.8	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de sinalização de botoneiras de alarme com 150x200 tipo SINALUX ref.º P06 25.	un	5,00	5,36 €	26,80 €
12.9	Fornecimento e aplicação de sinais de sentido de evacuação com 200x100 tipo SINALUX ref.º P0008.	un	2,00	6,96 €	13,92 €
12.10	Fornecimento e aplicação de sinais de sentido de evacuação com 200x100 tipo SINALUX ref.º P0018.	un	23,00	5,96 €	137,08 €
12.11	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de sinalização quadro eléctrico Base 150 tipo SINALUX ref.º P10 91.	un	1,00	6,96 €	6,96 €
12.12	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de sinalização quadro eléctrico 300x400 tipo SINALUX ref.º P11 45.	un	1,00	30,45 €	30,45 €
12.13	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de sinalização do modo de abertura de portas barra antipânico 400x100 tipo SINALUX ref.º P02 91.	un	5,00	13,05 €	65,25 €
12.14	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de sinalização com indicação de CORTE DE ENERGIA 150x150 tipo SINALUX ref.º P07 16.	un	1,00	6,96 €	6,96 €
12.15	Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescente de sinalização com indicação de CORTE DE ENERGIA 150x150 tipo SINALUX ref.º P07 17.	un	1,00	6,96 €	6,96 €
12.16	Fornecimento e aplicação de placas de emergência 400x300 de acordo com NP4385:2001 tipo ref.º P 11b ES da Sinalux ou equivalente.	un	4,00	182,50 €	729,00 €
12.17	Fornecimento e aplicação de placas com indicação CORTE PARÇA DE ÁGUA com 120x60 de acordo com NP4385:2001 tipo ref.º p.03.37 da Sinalux ou equivalente.	un	20,00	6,96 €	139,20 €
SUB-TOTAL Cap. 12				1.462,88 €	

SERRALHARIAS E ALUMINIOS EM VÃOS					
JANELAS					
13.1	J1 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNALERS série CW 50-ES ou equivalente com perfil oculto com ruptura da ponte térmica lacado com RAL 9001 acabamento sobre "casca laranja" mate, enchimento com bitex rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 2 folhas fixas e 1 folha projectante, com a dimensão total de 3250x2500, incluindo vidro duplo sendo o interior emissoivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + caixa 4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Senguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	2.031,56 €	2.031,56 €
13.1.2	J2 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNALERS série CW 50-ES ou equivalente com perfil oculto com ruptura da ponte térmica lacado com RAL 9001 acabamento sobre "casca laranja" mate, enchimento com bitex rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 2 folhas fixas e 1 folha projectante, com a dimensão total de 3250x2500, incluindo vidro duplo sendo o interior emissoivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + caixa 4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Senguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	2.031,56 €	2.031,56 €
13.1.3	J3 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNALERS série CW 50-ES ou equivalente com perfil oculto com ruptura da ponte térmica lacado com RAL 9001 acabamento sobre "casca laranja" mate, enchimento com bitex rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 2 folhas fixas e 1 folha de aluín com perfil totalizante oculto pelo vidro (vidro curado), com a dimensão total de 3250x2300, incluindo vidro duplo sendo o interior emissoivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + caixa 4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Senguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	2.245,61 €	2.245,61 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
13.14	J6 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNAERS série CS 68 ou equivalente com rotura da ponte térmica lacado cor RAL 9021 acabamento sabre "casca laranja" mate, enchimento com lites rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 3 folhas fixas e 1 folha projectante, com a dimensão total de 2030x1930, incluindo vidro duplo sendo o interior emissivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + canal4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Sunguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	8,00	993,30 €	7.946,40 €
13.15	J6 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNAERS série CS 68 ou equivalente com rotura da ponte térmica lacado cor RAL 9021 acabamento sabre "casca laranja" mate, enchimento com lites rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 3 folhas fixas e 1 folha projectante, com a dimensão total de 2030x1930, incluindo vidro duplo sendo o interior emissivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + canal4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Sunguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	6,00	991,30 €	5.947,80 €
13.16	J6 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNAERS série CS 68 ou equivalente com rotura da ponte térmica lacado cor RAL 9021 acabamento sabre "casca laranja" mate, enchimento com lites rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 1 folha fixa, com a dimensão total de 3250x2500, incluindo vidro duplo sendo o interior emissivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + canal4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Sunguard ou equivalente, fixações, vedantes, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	835,16 €	835,16 €
13.17	J7 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNAERS série CS 68 ou equivalente com rotura da ponte térmica lacado cor RAL 9021 acabamento sabre "casca laranja" mate, enchimento com lites rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 1 folha fixa, e uma de alvir para o exterior com a dimensão total de 3250x2500, incluindo vidro duplo sendo o interior emissivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + canal4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Sunguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	1.161,71 €	1.161,71 €
13.18	J8 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNAERS série CS 68 ou equivalente com rotura da ponte térmica lacado cor RAL 9021 acabamento sabre "casca laranja" mate, enchimento com lites rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 2 folhas fixas, e uma de projectante para o exterior com a dimensão total de 2200x2500, incluindo vidro duplo sendo o interior emissivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + canal4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Sunguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	1.625,18 €	1.625,18 €
13.19	J8 - Fornecimento e aplicação de janela tipo REYNAERS série CS 68 ou equivalente com rotura da ponte térmica lacado cor RAL 9021 acabamento sabre "casca laranja" mate, enchimento com lites rectos, junta EPDM qualidade marítima, constituído por 1 folha fixa, e uma de projectante para o exterior com a dimensão total de 1350x2500, incluindo vidro duplo sendo o interior emissivo laminado de 6mm (4+4) de espessura + canal4mm + exterior temperado 6mm solar silver 20 tipo Sunguard ou equivalente, fixações, vedantes, puxadores, com todos os acessórios conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	1.189,50 €	1.189,50 €
13.2	PORTAS				
13.2.1	P1 - Fornecimento e aplicação de porta segurança para exterior de um batente em chapa de aço tipo Star Euro da Portiris ou equivalente, medida nominal 900x2100 normalizada com painel liso lacado contra intempérie nas duas faces, DIN esquerda, incluindo arco de modelo standard em aço de alta resistência, enchimento reforçado com perfis omega verticais, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, pronta porta segurança, lacado cor conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	895,35 €	895,35 €
13.2.2	P2 - Fornecimento e aplicação de porta segurança para exterior de um batente em chapa de aço tipo Star Euro da Portiris ou equivalente, medida nominal 900x2100 normalizada com painel liso lacado contra intempérie nas duas faces, DIN esquadreira, incluindo arco de modelo standard em aço de alta resistência, enchimento reforçado com perfis omega verticais, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, pronta porta segurança, lacado cor conforme mapa vãos, pronta a funcionar.	un	1,00	895,35 €	895,35 €
13.2.3	P3 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portiris ou equivalente 60 minutos, medida nominal 900x2000 normalizada, incluindo arco de modelo standard em aço de alta resistência, DIN esquerda, enchimento em li de rach, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, arco angular montagem com garras na Alemanha, lacado cor conforme mapa vãos painel anti-choque tipo Decodex da Garfil com 1100mm de altura e nº incorporado, grelha de ventilação composta por arco contra-ano e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-12hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, nota hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	1,00	695,35 €	695,35 €
13.2.4	P4 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portiris ou equivalente 60 minutos, medida nominal 900x2000 normalizada, incluindo arco de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, enchimento em li de rach, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, arco angular montagem com garras na Alemanha, lacado cor conforme mapa vãos painel anti-choque tipo Decodex da Garfil com 1100mm de altura e nº incorporado, grelha de ventilação composta por arco contra-ano e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-12hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, nota hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	1,00	676,40 €	676,40 €
13.2.5	P5 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de dois batentes (900x400) em chapa de aço tipo Magna da Portiris ou equivalente 60 minutos, medida nominal 1800x2000 normalizada, incluindo arco de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, enchimento em li de rach, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, arco angular montagem com garras na Alemanha, lacado cor conforme mapa vãos painel anti-choque tipo Decodex da Garfil com 1100mm de altura e nº incorporado, grelha de ventilação composta por arco contra-ano e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-12hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, nota hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	1,00	1.233,55 €	1.233,55 €

27/06

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
13.2.6	P6 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de dois batentes (800-600) em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 1500x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, enclenchimento em la de rocha, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura e 1111 incorporado, grelha de ventilação composta por aço contra-aro e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-1/2hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, mola hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	1,00	3.705,65 €	3.705,65 €
13.2.7	P7 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, enclenchimento em la de rocha, dobradiças com afinação, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, grelha de ventilação composta por aço contra-aro e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-1/2hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, mola hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	4,00	3.105,04 €	3.105,04 €
13.2.8	P8 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN ESQUERDA, enclenchimento em la de rocha, dobradiças com afinação, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, grelha de ventilação composta por aço contra-aro e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-1/2hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, pronta a funcionar.	un	1,00	846,51 €	846,51 €
13.2.9	P9 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, enclenchimento em la de rocha, dobradiças com afinação, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, mola hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	2,00	1.492,92 €	1.492,92 €
13.2.10	P10 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN ESQUERDA, enclenchimento em la de rocha, dobradiças com afinação, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, grelha de ventilação intumescente, pronta a funcionar.	un	5,00	4.711,06 €	4.711,06 €
13.2.11	P11 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de dois batentes (800-600) em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 1500x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, enclenchimento em la de rocha, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, mola hidráulica aérea, grelha de ventilação composta por aço contra-aro e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-1/2hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, barra antipânico, pronta a funcionar.	un	1,00	1.233,55 €	1.233,55 €
13.2.12	P12 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Magna da Portrisa ou equivalente 60 minutos, medida nominal 900x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN esquerda, enclenchimento em la de rocha, dobradiças em aço inox, puxador corta-fogo em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, mola hidráulica aérea, grelha de ventilação composta por aço contra-aro e lâmina de material intumescente com dimensões de 150mmx300mm, resistência ao fogo IF-1/2hora de acordo com norma EN 13501-2 E60, barra antipânico pronta a funcionar.	un	3,00	2.219,38 €	2.219,38 €
13.2.13	P13 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Tecnit Door da Portrisa ou equivalente, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN direita, dobradiças com afinação, puxador em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, mola hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	1,00	536,36 €	536,36 €
13.2.14	P14 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Tecnit Door da Portrisa ou equivalente, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço de modelo standard em aço de alta resistência, DIN esquerda, dobradiças com afinação, puxador em aço inox com manípulo por cremone com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores painel anti-choque tipo Decoshoc da Gerflor com 1100mm de altura, mola hidráulica aérea, pronta a funcionar.	un	3,00	1.608,08 €	1.608,08 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Total
13.2.15	P15 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Techno Door da Portibra ou equivalente, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço do modelo standard em aço de alta resistência, DIN direito, dobradiças com efimaco, puxador em aço inox com manípulo por tremore com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores, pronta a funcionar.	un	1,00	276,23 €	276,23 €
13.2.16	P16 - Fornecimento e aplicação de porta plana para interior de um batente em chapa de aço tipo Techno Door da Portibra ou equivalente, medida nominal 800x2000 normalizada, incluindo aço do modelo standard em aço de alta resistência, DIN esquerdo, dobradiças com efimaco, puxador em aço inox com manípulo por tremore com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores, pronta a funcionar.	un	1,00	276,23 €	276,23 €
13.2.17	P17 - Fornecimento e aplicação de porta de correr tipo UNICO DESIGN da GOSWAT ou equivalente com 800 (vão livre) x2000, em madeira lacada no ral das restantes portas (Branco Pinho), abertura para a esquerda, incluindo um anel alumínio sem guarnição, rodízios, travão, casilho em aço galvanizado, 2 batentes, kit de encaixar do sistema, guia inferior de eixo rotativo 10mm, fechadura ref. 20.938 em da J&F ou equivalente, painel anti-choque tipo Deschoch da Gertler com 1100mm de altura.	un	3,00	276,23 €	828,69 €
13.2.18	P18 - Fornecimento e aplicação de porta de correr tipo UNICO DESIGN da GOSWAT ou equivalente com 800 (vão livre) x2000, em madeira lacada no ral das restantes portas (Branco Pinho), abertura para a direita, incluindo um anel alumínio sem guarnição, rodízios, travão, casilho em aço galvanizado, 2 batentes, kit de encaixar do sistema, guia inferior de eixo rotativo 10mm, fechadura ref. 20.938 em da J&F ou equivalente, painel anti-choque tipo Deschoch da Gertler com 1100mm de altura.	un	1,00	332,08 €	332,08 €
13.2.19	P19 - Fornecimento e aplicação de porta plana tipo REYNOLDERS ou equivalente de dois batentes em chapa de alumínio, medida nominal 1600x2100 normalizada, de abrir para o exterior, incluindo aço do modelo standard, dobradiças em alumínio, puxador cromado em polimida com chave, fechadura do sistema tipo Yale, aço angular montagem com garras na alvenaria, lacado cor conforme mapa cores, pronta a funcionar.	un	1,00	332,88 €	332,88 €
13.2.20	P20 - Fornecimento e aplicação de porta automática de correr elétrica tipo SLIM com caixilharia 25mm e sistema de abrir tipo drive 2 da BESAM ou equivalente, incluindo vótre compactado laminado de 10mm incolor, equipamento standar, rodízios de abertura e fecho tipo Ideal Care nos dois sentidos, sistema de interligação à CDE, bateria de emergência para abertura automática em caso de falta de energia, padlock LPM 150 com 360ºmm forçada a funcionar com acionamento sobre "casca dearanja" no ral previsto no mapa de cores, e todas as ligações pronta a funcionar.	un	2,00	1.659,08 €	3.318,16 €
13.2.21	Fornecimento e aplicação de 3 números (de 1 a 9) constituídos por 1 algarismo/dígito cada em painel deschoch em letra SWISS21 BIK BT com 300mm de altura na cor prevista no mapa de cores a aplicar de forma complementar em portas com painel deschoch, incluindo cortes e colagens pronta a funcionar.	un	1,00	3.997,00 €	3.997,00 €
13.2.22	Fornecimento e aplicação de 1 número (0) constituído por 2 algarismos/dígitos cada em painel deschoch em letra SWISS21 BLK BT com 100mm de altura na cor prevista no mapa de cores a aplicar de forma complementar em portas com painel deschoch, incluindo cortes e colagens pronta a funcionar.	un	9,00	34,80 €	313,20 €
	NOTA: Os valores apresentados incluem mão-de-obra, abertura, fecho e registoamento de vãos para adaptação às novas portas e referem-se ao trabalho efectuado em horário diurno.	un	1,00	69,60 €	69,60 €
SUB-TOTAL Cap. 13					63.492,49 €

14	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, REDE DE INCÊNDIO, APARELHOS E TORNEIRAS				63.492,49 €
14.1	REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS				
14.1.1	RAMAL DE LIGAÇÃO				
14.1.1.1	Fornecimento e montagem do ramal de ligação enterrado para abastecimento de água potável com o comprimento, que une a rede geral de distribuição de água potável da empresa abastecedora com a instalação geral do edifício, continuo em todo o seu comprimento sem vícios intermédios não visitáveis, constituído por tubo de polietileno, PE-HD 16 atm e 2 mm de espessura, incluindo: a) Abertura de vala por meios mecânicos à profundidade mínima de referência 1,00m; b) Compactação do fundo da vala com meios mecânicos quando necessário; c) Leito de areia em fundo de vala com 10cm de espessura depois de nivelada, com aplicação (salto) de condução manual; d) Enchimento lateral compactando até metade do diametro do tubo, posterior; e) Enchimento com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo; f) Fita sinalizadora com indicação e cor segundo norma portuguesa; g) Abrasadeira de tomada em carga colocada sobre a rede geral de distribuição que serve de ligação entre o ramal de ligação e a rede; h) Válvula de corte de esfera de 2" de diametro com manípulo de encaixe quadrado colocado com um lado encostado, situada junto à edificação fora dos limites de propriedade alugada na taxa de visita; i) Caixa de visita com as dimensões interiores de 50x50x60cm construída em alvenaria de tijolo perfurado de barro vermelho aplicado a mata vez, assente com argamassa de cimento, confeccionada em obra, classificação 16, colocada sobre base de betão simples C20/25 (XCP) D25, S2; C1 10 de 15 cm de espessura, colocada e sfugada pelo interior com argamassa de cimento, com adorno hidrofugo, classificação 13 e fechada superiormente com aço e Tampa de ferro fundido ductil com a indicação águas incluindo p/p de acessórios e peças especiais, demarcação e levantamento do pavimento existente e posterior reparação ligação à rede pronta a funcionar; j) Posterior enchimento com repositio do pavimento devidamente compactado pronto a receber acabamento final; k) Fim da rede, totalmente montado e ligada pela empresa instaladora pronta a funcionar. NOTA: Estes trabalhos terão de ser supervisionados pela Astargua e de acordo com as suas indicações, devendo para o efeito ser consultada antes da realização dos trabalhos.	m	20,00	17,40 €	348,00 €

28/6/6

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
CAIXA DE PASSAGEM					
14.1.2	Fornecimento e montagem de caixa de passagem pré-fabricada, de secção quadrada de 50x50cm na base e 30 cm de altura, com tampa em ferro fundido com indicação águas, incluindo a excavação e o enchimento do furo devidamente compactado, válvula de encionamento de esfera para corte da rede exterior de águas, entrada no edifício sobre base de betão simples (20/25 (XUP); D25; S2; Ø 1,0) de 15 cm de espessura, ligações de tubagens e renates, totalmente montada pronta a funcionar na perfuração.	un	1,00	104,40 €	104,40 €
CAIXA DE CONTADOR					
14.1.3	Fornecimento e aplicação de caixa de contador individual de água 2" DN 50 mm, relocado em armário pré-fabricado, sem incluir o preço do contador, fornecido por suporte, duas válvulas de corte de esfera em latão niquelado, fechadura especial de secção quadrada e outro material auxiliar, incluindo ligações de qualquer natureza (ramal incluído), ligada e testada pronta a funcionar.	un	1,00	130,50 €	130,50 €
FILTRO DE CARTUCHO					
14.1.4	Fornecimento e instalação de filtro de cartucho fornecido por cabeça vaso e cartucho de tela filtrante, rosca de 2", caudal de 20 m³/h, com duas válvulas de encionamento de esfera de latão niquelado, incluindo elementos de montagem, acessórios de qualquer natureza necessários para o seu correcto funcionamento, caixa acessível no edifício com duas válvulas de corte, caixa com dreno para o exterior, ligações, ensaios, pronta a funcionar na perfuração.	un	1,00	304,50 €	304,50 €
TUBAGENS INTERIORES					
14.1.5	Fornecimento e montagem de tubagem para instalação de água fria, quente e de retorno com a respectiva identificação em interiores fornecido em tubo de barras, colocado superficialmente junto ao tecto e fixada ao paramento na interior de roços com desvidas junto aos aparelhos, fornecido por tubo multicamada alumínio/policloro resistente à temperatura de 95° (PE-RT/Al/PE-RT) com os diâmetros especificados no projeto, incluindo acessórios e peças especiais de qualquer natureza, material auxiliar para montagem e fixação, furação de vigas existentes a laser, abertura e tapamento de roços, ensaios pela empresa instaladora, pronta a funcionar segundo as Normas Portuguesas com:	ml	207,00	1,74 €	360,18 €
14.1.5.1	ø16	ml	106,00	2,81 €	298,06 €
14.1.5.2	ø20	ml	43,00	4,31 €	185,53 €
14.1.5.3	ø25	ml	5,00	6,08 €	30,40 €
14.1.5.4	ø32	ml	35,00	10,44 €	365,40 €
14.1.5.5	ø40	ml	15,00	13,92 €	208,80 €
14.1.5.6	ø50				
TUBAGENS EXTERIORES					
14.1.6	Fornecimento e montagem de tubagem para ramal de distribuição do abastecimento de água em exteriores, fornecido por tubo de PEAD Polietileno de alta densidade, de diâmetro de projeto, PN40 atm, incluindo:				
	a) Abertura de vala por meios mecânicos a profundidade mínima de referência 1,00m;				
	b) Compactação do fundo de vala com meios mecânicos quando necessário;				
	c) Leito de areia em fundo de vala com 15cm de espessura depois de nivelado, com aplicador (salidas) de condução normal;				
	d) Enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo, posterior;				
	e) Enchimento com a mesma areia até 30 cm por cima da geometria superior do tubo;				
	f) Fita sinalizadora com indicação e cor segundo norma portuguesa;				
	g) Posterior enchimento com reposição do pavimento devidamente compactado pronta a receber acabamento final;				
	h) Ensaios de rede, totalmente montada e ligada pela empresa instaladora e pronta a funcionar.	ml	93,00	6,56 €	610,08 €
14.1.6.1	Diâmetro 20	ml	35,00	9,29 €	325,15 €
14.1.6.2	Diâmetro 25				
BOMBA DE CIRCULAÇÃO					
14.1.7	Fornecimento e instalação de bomba de circulação tipo CIRCUL, GRUNDFOS COMFORT PM autoadaptável 15-14 Ba ou equivalente para controlo de temperatura para retorno de águas quentes sanitárias, compatível com o caudal projetado, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, válvula de corte, válvula de extensão, adaptadores, alimentação elétrica via ao quadro, instalação no quadro elétrico, atuação da bomba autoadaptável com programador horário, teste, acessórios de ligação ao depósito de água quente, ensaios, pronta a funcionar na perfuração.	un	1,00	434,13 €	434,13 €
VALVULAS DE CORTE					
14.1.8	Fornecimento e instalação de válvulas de corte de assento em latão para tubagens de diâmetros previstos em projeto, incluindo furo no tecto com manípulo e embelizador de aço inoxidável, ligações de qualquer natureza, ensaios, pronta a funcionar.	un	35,00	13,92 €	487,20 €
TORNEIRAS DE SEGURANÇA					
14.1.9	Fornecimento e instalação de torneiras de segurança em latão cromado em todos os dispositivos com excepção dos chuveiros, de diâmetro previsto em projeto, incluindo manípulo, ligações de qualquer natureza ensaios pronta a funcionar na perfuração.	un	51,00	6,96 €	354,96 €
TORNEIRAS DE REGA EXTERIORES					
14.1.10	Fornecimento e instalação de torneira de latão cromado para lavagens em jardins, incluindo rotor de ligação e mangueira, de 3/4" de diâmetro, acessórios de qualquer natureza, pronta a funcionar na perfuração.	un	1,00	26,10 €	26,10 €
LIGAÇÃO AO SISTEMA AQS					
14.1.11	Fornecimento e execução de trabalhos de ligação das águas quentes sanitárias ao sistema de AQS, de acordo com as normas, incluindo furação da laje, fixação das tubagens em material adequado, acessórios de ligação de qualquer natureza, válvulas, curvas, reduções, tes, arranjos de isolamento, manómetros e os demais sistemas necessários de forma a manter a água quente superior a 60° ensaios pronta a funcionar na perfuração.	un	1,00	217,50 €	217,50 €

Ref.	Designação	Un.	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Total
14.112	ISOLAMENTO TÉRMICO				
14.112.1	Fornecimento e colocação de isolamento térmico de tubagem em instalação interior de A.O.S., ancorada no paramento ou à vista, para a distribuição de fluidos quentes (de +60°C a +100°C), fornecido por manga isolante de espuma neomáica à base de borracha sintética flexível de estrutura celular fechada, aplicada continuamente sem interrupções à tubagem à vista, de acordo com os diâmetros interior e 25 mm de espessura, com cola para as juntas. Inclundo p/p de preparação da superfície suporte, marcação e cortes.	ml	150,00	6,96 €	1.044,00 €
14.2	REDE DE INCÊNDIO				
14.2.1	RAMAL DE LIGAÇÃO				
14.2.1.1	Fornecimento e instalação do ramal de ligação para abastecimento de água para rede de segurança contra incêndios com o comprimento necessário, que une a rede geral de distribuição de água potável ou a rede geral de distribuição de água da empresa abastecedora com a instalação de proteção contra incêndios, fornecido por tubagem de aço galvanizado de 2" DN 50 mm de diâmetro incluindo: a) Abertura de vela por meios mecânicos à profundidade mínima de referência 1,00m; b) Conspetuação do fundo da vela com meios mecânicos quando necessário; c) Luto de anéis em fundo de vela com 15cm de espessura depois de nivelada, com aplicação (salitão) de condução manual; d) Enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo posterior; e) Enchimento com a mesma anéis até 10 cm por cima da geometria superior do tubo; f) Fita sinalizadora com indicação e cor segundo norma portuguesa; g) Ligação à rede; h) Armário homologado pela Empresa Abastecedora colocado na fachada com torneira de segurança com selo do serviço de águas; i) Posterior enchimento com reposição de pavimento devidamente compactado pronto a receber acabamento final; j) Ensaios da rede, totalmente montada e ligada pela empresa instaladora pronta a funcionar. NOTA: Estes trabalhos terão de ser supervisionados pela Autarquia e de acordo com as suas indicações, devendo para o efeito ser consultada antes da realização dos trabalhos.	ml	32,00	17,45 €	558,80 €
14.2.2	TUBAGEM	ml	32,00	17,45 €	558,80 €
14.2.2.1	Fornecimento e instalação de rede de incêndio acima sobre tecto falso e embutida na parede para de distribuição de água para abastecimento dos equipamentos de extinção de incêndios, fornecido por tubagem de aço galvanizado com soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diâmetro incluindo: ensaio rosca com isolamento térmico, incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixação, acessórios de qualquer natureza, peças especiais, raspação e lipeira, domo de wash primer + catalizador de pelo menos 50 microns de espessura, duas demãos de esmalte vermelho de pelo menos 40 microns de espessura cada uma, abertura e tapamento de rasos, ensaios pela empresa instaladora, pronta a funcionar segundo as Normas Portuguesas.	ml	52,00	30,45 €	1.583,80 €
14.2.3	BOCA DE INCÊNDIO ARMADA	un	7,00	340,00 €	2.380,00 €
14.2.3.1	Fornecimento e instalação de boca de incêndio armada (BIA) de 25 mm (1") para ancorar, composta de: armário construído em aço de 1,5 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelha e porta semi-rígida com janela de metacrilato de esp. de 1,5 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelha, incluindo: carretel metálico giratório fixo, pintado em vermelho epóxi, com alimentação axial; mangueira semi-rígida de 20 m de comprimento, agulheta de três posições (fechada, aberta a jato), construída em plástico ABS, válvula de todo tipo estora de 25 mm (1") de diâmetro, com manómetro 0-16 bar colocada no paramento, acessórios de qualquer natureza, elementos de fixação, ensaios, pronta a funcionar nas perfurações.	un	7,00	340,00 €	2.380,00 €
14.2.4	MARCO DE INCÊNDIO	un	7,00	340,00 €	2.380,00 €
14.2.4.1	Fornecimento e aplicação do Marco de Incêndio completo, tipo "Simpal PN 16 modelo 01/300", ou equivalente com juntas Star 2 PN 25, ou equivalente, incluindo curvas com p/ "S" de regulação dos níveis em altura, junta autolavante, válvula de curva elástica flangeada com conopie e haste fixa, e calhaça móvel quadrada, incluindo ramal de ligação em PVC Ø 140 mm PN 16 Mpa com Te de FFD e reduções para ligação à conduta existente de acordo com indicações dos serviços municipais, ao Hidrante DN100, tubagem de ligação à rede, acessórios de ligação, pronto a funcionar.	un	1,00	957,00 €	957,00 €
14.3	APARELHOS E TORNEIRAS				
14.3.1	APARELHOS				
14.3.1.1	Fornecimento e aplicação dos aparelhos sanitários, conforme projeto de Arquitetura, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correcto e adequado funcionamento, sem selo incorporado à excepção da boca de retrete, do tipo Sanidusa ou equivalente, incluindo todos os acessórios, mas de obra, conforme especificações do fabricante.				
14.3.1.1.1	• Sanita suspensa, para aplicação nas instalações sanitárias do tipo CEIUS, ref. 10032, incluindo Placa para tanque acotinado do tipo PLAN, ref. 4001313, Tanque de sanita com slowclose ref. 21070, Suporte para sanita, ref. 433, ou equivalente, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	6,00	212,28 €	1.273,68 €
14.3.1.1.2	• Sanita suspensa, para aplicação nas instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade limitada do tipo ref. 12301, da Sanidusa, Placa para tanque acotinado do tipo PLAN, ref. 4001313, Tanque de sanita com slowclose ref. 22031 com slowclose, Suporte para sanita, ref. 433, ou equivalente, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	7,00	347,13 €	2.429,91 €
14.3.1.1.3	• Sanita infantil simples de descarga ao chão, para aplicação nas instalações sanitárias para juniores do tipo ref. 12301, da Sanidusa, incluindo Placa para tanque acotinado do tipo PLAN, ref. 4001313, sifão ref. MS4T1716, tanque ref. 22511 na cor amarelo, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	1,00	210,54 €	210,54 €
14.3.1.1.4	• Separador de urinal tipo IRIK ref. 109540 da SANIDUSA em cerâmica, incluindo kit de fixação pronto a funcionar.	un	1,00	108,25 €	108,25 €
14.3.1.1.5	• Urinal entrada por trás tipo ref. 109560 FORNA, da Sanidusa, ou equivalente, incluindo kit de fixação, sifão de descarga, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	2,50	100,05 €	250,13 €

29/1/16

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
14.3.11.0	• Lavatório para colégio nas instalações sanitárias de mobilidade condicionada, do tipo New WC Care Lavatório 45 ref.º 129320, com fixação fixa inox elevada ref.º 42901, para lavatório tipo ALFA MOTO com manipulo clínico ref.º 508300 da Sanidusa ou equivalente, kit de fixação, sifão sifão redondo, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	1,00	374,00 €	374,00 €
14.3.11.2	• Lavatório para aplicação na instalação sanitária infantil, tipo ref.º 123330, ADVANCE 40 da Sanidusa, incluindo sifão cilíndrico cromado, kit de fixação e todas as ligações pronto a funcionar.	un	1,00	139,20 €	139,20 €
14.3.11.3	• Lavatório de parede com furo para torneira com 650x450x135, tipo ref.º 109700 FLUX da SANIDUSA ou equivalente, incluindo kit de fixação, sifão cromado redondo, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	3,00	200,00 €	600,00 €
14.3.11.9	• Lavatório de parede com furo para torneira com 600x435x90, tipo ref.º 135100 CETUS BASIC da SANIDUSA ou equivalente, incluindo coluna suspensa tipo ref.º 135200 da SANIDUSA ou equivalente, kit de fixação, sifão, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	14,00	78,00 €	1092,00 €
14.3.11.10	• Lava Pés Hospitalar de Passivento em aço inox satinado tipo ref.º 07100/0000 da SENDA ou equivalente, incluindo acessórios de qualquer natureza, sifões, silicone de junção à parede, pronto a funcionar.	un	1,00	526,35 €	526,35 €
14.3.11.11	• Vazodreno p/ de despejo de p/ em aço inox satinado tipo ref.º 071015000 da SENDA ou equivalente, incluindo acessórios de qualquer natureza, sifões, silicone de junção à parede, pronto a funcionar.	un	2,00	435,00 €	870,00 €
14.3.11.12	• Base de chuveiro com 400x800x60, tipo MORARA ref.º 107110 da SANIDUSA ou equivalente, incluindo válvula tipo ref.º 49510 SANIDUSA, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	2,00	83,52 €	167,04 €
14.3.11.13	• Lavatório de parede com furo para torneira em aço inox, tipo ref.º 021430015 FRAJ da SENDA ou equivalente, incluindo kit de fixação, sifão garrufa cromado, acessórios de qualquer natureza e todas as ligações, pronto a funcionar.	un	5,00	239,25 €	1.196,25 €
14.3.11.14	• Válvula de 1/2" de 1/2" de espelho redondo grande, em lavatórios, prontas a funcionar de referência tipo 4V3011 da SANIDUSA ou equivalentes incluindo todos os acessórios prontos a funcionar.	un	10,00	11,40 €	114,00 €
14.3.2	TORNEIRAS				
14.3.2.1	Fornecimento e aplicação de torneira, incluindo acessórios de qualquer natureza, ligações elétricas quando previsto torneiras eletrônicas, prontas a funcionar de referência tipo ou equivalentes a aplicar em:				
14.3.2.1.1	• Unifun - tipo ECO ref.º 5190541 da Sanidusa (WC Urinóis)	un	2,00	43,50 €	87,00 €
14.3.2.1.2	• Lavatório - tipo EASY com manipulo clínico ref.º 5363001 da Sanidusa (WC Mobilidade Condicionada, depósito de material de limpeza, sala de suja e limpeza e laos)	un	5,00	74,32 €	371,60 €
14.3.2.1.3	• Banheira - misturadora monocomando tipo EASY com manipulo clínico ref.º 5363001WF da Sanidusa (salas de tratamentos)	un	2,00	53,94 €	107,88 €
14.3.2.1.4	• Lavatório - tipo LOOK temporiza ref.º 5330341 da Sanidusa (WC Ucente, WC Junior)	un	4,00	91,35 €	365,40 €
14.3.2.1.5	• Lavatório - Torneira misturadora ELETRÔNICA com transformador tipo ref.º 5400381 da Sanidusa, incluindo kit de fixação, transformador, ligações, pronto a funcionar (Gabinetes Médicos, salas de Tratamento e Enfermarias)	un	10,00	261,00 €	2.610,00 €
14.3.2.1.6	• Lavatório - ELETRÔNICA com transformador tipo ref.º 5400381 da Sanidusa, incluindo kit de fixação, transformador, ligações, pronto a funcionar (Gabinetes Médicos, salas de Tratamento e Enfermarias)	un			
14.3.2.1.7	• Lavatório - torneira misturador com VDA tipo EASY com VDA ref.º 5364100 da Sanidusa (Vestários)	un	4,00	55,25 €	221,00 €
14.3.2.1.8	• Parede - tipo lava-bacias completa com torneira de segurança M1/2" tipo ref.º 7881 da DELBIE ou equivalente, incluindo suporte, ligações pronto a funcionar.	un	5,00	126,35 €	631,75 €
14.3.2.1.9	• Banheira - misturadora monocomando cold open com bico granito tipo ALFA ref.º 5001201 02 da SANIDUSA ou equivalente, incluindo kit de fixação, ligações pronto a funcionar.	un	1,00	130,50 €	130,50 €
14.3.2.1.10	• Duche - misturadora monocomando tipo EASY ref.º 5360701 da SANIDUSA ou equivalente, incluindo suporte, chuveiro MIXA, flexível malha inox 1,75 m, kit de fixação e ligações pronto a funcionar.	un	2,00	47,85 €	95,70 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados na etapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam das mesmas, e referem-se a trabalhos efectuados em obra nova.					
SUB-TOTAL Cap. 14					22.332,40 €

15	REDE PREDIAL DRENAÇÃO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS				
15.1	REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS				
15.1.1	RAMAIS DE DESCARGA				
15.1.1.1	Fornecimento e instalação de ramal de descarga, calçado superficialmente e fixado ao paramento, formado por tubo de PVC, série B, com diâmetros de projeto e 3mm de espessura mínima, que lga o aparelho com o tubo de queda no ramal o coletor ou o sifão de pavimento, incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixação, acessórios, pelotas, curvas, forquinhos, reduções aos dispositivos e peças especiais colocados através da única colada com adesivos, totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respetivos ensaios pronto a funcionar.				
15.1.1.1	Diâmetro 50	ml	57,00	3,46 €	198,42 €
15.1.1.2	Diâmetro 75	ml	48,00	4,35 €	208,80 €
15.1.1.3	Diâmetro 90	ml	62,00	5,22 €	323,64 €
15.1.2	CAIXA DE SIFONAGEM				
15.1.2.1	Fornecimento e instalação de sifão de pavimento de PVC com fundo longo, de 125 mm de diâmetro, com cinco entradas a uma saída de diâmetro de projeto, Tampa ajustável de aço inoxidável para sifão, colocado superficialmente sob a laje, incluindo prolongador totalmente montado, acessórios, reduções, topos, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respetivos ensaios pronto a funcionar.	un	12,00	26,10 €	313,20 €
15.1.3	RAIOS DE PAVIMENTO				
15.1.3.1	Fornecimento e instalação de ralo sifonado com saída lateral em PP com grelha em inox, para o diâmetro indicado em projeto, incluindo todos os acessórios de fixação, ligação, curvas e colas bem como o respetivo ensaio pronto a funcionar.	un	3,00	30,45 €	91,35 €

Refª	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Prego Unit.	Totais
15.1.4	TUBOS DE QUEDA/ VENTILAÇÃO				
15.1.4.1	Fornecimento, aplicação e teste, de tubos de queda e de ventilação, fixados em raio nas paredes, até a cobertura em tubagem em PVC rígido de 4kg/cm ² e de diâmetro 110, incluindo os respectivos furos de ligação nas lajes de queda, abertura e fecho de roços, acessórios e abraçadeiras de fixação, curvas de ligação, ensaios bem como todos os acessórios complementares necessários à sua boa execução, funcionamento e vedação, inclui se necessário desalo das outras infraestruturas ou elementos estruturais e/ou arquitetónicos, acordo com o CE e regulamento em vigor, pronto a funcionar.	ml	15,00	12,18 €	426,30 €
15.1.4.2	Fornecimento e aplicação de terminais de charnéis de ventilação primária e secundária para condutas de até 16" a cobertura, em zinco incluindo todos os materiais e acessórios de ligação, juntas e redução, ensaios, prontos a funcionar.	un	9,00	15,65 €	140,94 €
15.1.5	COLETORES EXTERIORES				
15.1.5.1	Fornecimento, aplicação e teste, de coletores e ramais de PVC rígido de 4 kg/cm ² entre caixas ou de ligação as caixas exteriores, incluindo ligação dos ramais de descarga, caixas, todos os acessórios complementares necessários de ligação, abertura e fecho de vala, reposição do pavimento sobre camada compactada por salteio, inclinação mínima de 2% dos tubos, almofada de areia para assentamento do tubo, abertura e fecho de roços, reposição do pavimento sobre camada compactada, remates de caixa, tudo de acordo com o CE e regulamento em vigor, pronto a funcionar.				
15.1.5.1.1	Diâmetro 110	ml	99,00	9,57 €	947,43 €
15.1.5.1.2	Diâmetro 125	ml	15,00	10,44 €	156,60 €
15.1.5.1.3	Diâmetro 140	ml	13,00	11,31 €	147,03 €
15.1.6	COLETORES EXTERIORES NA VIA				
15.1.6.1	Execução, ligação e fornecimento da ramal de ligação ao coletor público em PP Corrugado SNE diâmetro de 140, de acordo com projeto e especificações do Município, incluindo abertura de valas, almofada de areia, colocação de coletor sobre almofada e envolvente de areia, identificação da infraestrutura com recurso a fita sintética específica para a rede de esgotos domésticos, reposição com tout-venant, compactado, reposição do asfalto e /ou pavimento, movimentação de terras, todos os materiais necessários, todos os acessórios, deslo e sinalização de trânsito, chapa de aço sobre vala se necessário para atravessamento de veículos e peões sobre vala durante os trabalhos de acordo com o CE e regulamento em vigor para um perfeito acabamento.				
15.1.6.1.1	Diâmetro 140	ml	10,00	15,66 €	156,60 €
15.1.7	CAIXAS EXTERIORES				
15.1.7.1	Fornecimento e execução de Caixas de ramais e inspeção exteriores 0,50x0,50m com a profundidade das pendentes mínima, em passeio ou em zonas de circulação, pré-fabricadas ou em alvenaria de tipo a 1/2 vez e acabadas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1/2, com aditivo de impermeabilização, argamassa queimada à colher, incluindo abertura de caibãos, calaras, quedas, movimento de terras e tampas de ferro fundido com inscrição esgotos com especificação de carga para passeios, com rebolo acabadas, de acordo com pavimento da zona envolvente e de acordo com o CE e regulamento em vigor, pronto a funcionar.	un	15,00	104,40 €	1.566,00 €
15.1.7.2	Fornecimento e execução de Caixas de ramal de ligação no passeio e inspeção exteriores com o diâmetro de 0,50m com profundidade de 1m na passeio, incluindo calaras, quedas, movimento de terras e tampas de ferro fundido com inscrição esgotos com especificação de carga para passeios, com rebolo acabadas, de acordo com pavimento da zona envolvente, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	un	1,00	110,50 €	110,50 €
15.1.8	CAIXAS INTERIORES				
15.1.8.1	Fornecimento, aplicação e assentamento de caixas de ramais e inspeção pré-fabricadas, interiores com bordo alfinado, em PVC com 0,50x0,5m, com a profundidade de projeto, incluindo boca de limpeza, tampa com are metálica, com rebolo e acabadas de acordo com pavimento, inclui abertura e tapamento de roços bem como todos os materiais necessários à sua execução, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	un	1,00	78,30 €	78,30 €
15.1.9	TRABALHOS DIVERSOS				
15.1.9.1	Picagem de lajes existentes, pavimentos e talas, e abertura de roço em laje e paredes para passagem dos ramais de descarga e coletores, calaras montantes e de ventilação, coletores de ligação entre caixas interiores de acordo com o projeto, furação vertical das prumadas e colagem e recobrimento, inclui transporte de material sobante para local da responsabilidade do empreiteiro, todos os materiais e argamassas para voltar a tapar roços.				
15.1.9.2	Fornecimento e aplicação de qualquer trabalho auxiliar de pedreira, necessária para a correcta execução da instalação de saneamento de águas residuais domésticas, incluindo trabalhos de picagem de laje, abertura e fecho da roço em laje e paredes para passagem do sistema esgotos de acordo com o projeto, cofragem, revestimento com argamassa e maltesol D3 10 numa banda de 0,50m de largura na zona do roço horizontal, fixação de suportes, fixações e remates necessários para a correcta montagem da instalação, materiais e argamassas, transporte de material sobante para local da responsabilidade do empreiteiro, para um perfeito acabamento.	un	1,00	652,50 €	652,50 €
15.2	REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS				
15.2.1	RAIOS PLUVIA				
15.2.1.1	Fornecimento e aplicação de ralo Geberit Pluvia de 120/s compatível com dados do projeto incluindo os acessórios necessários e de acordo com o fabricante pronto a funcionar.	un	4,50	113,10 €	457,40 €
15.2.2	TUBAGEM REDE PLUVIA				
15.2.2.1	Fornecimento e instalação de tubagem Ø 50 mm em PE 80 fabricado pela Geberit, incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, ferragens, reduções, uniões de electrosoldadura, bandas de electrosoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projeto/instalação realizada com pontos fixos para controlo da dilatação.	ml	2,00	21,75 €	43,50 €
15.2.2.2	Fornecimento e instalação de tubagem Ø 50 mm em PE 80 fabricado pela Geberit, incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, ferragens, reduções, uniões de electrosoldadura, bandas de electrosoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projeto/instalação realizada com pontos fixos para controlo da dilatação.	ml	10,00	26,10 €	469,80 €

30/6/6

Ref.	Designação	Un.	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
15.2.3	Fornecimento e instalação de tubagem Ø 63 mm em PE 80 fabricada pela Geberit, incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilha, reduções, uniões de electrossoldadura, bandas de electrossoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projecto. Instalação realizada com pontos fixos para controlo da dilatação.	ml	16,00	30,45 €	487,20 €
15.2.4	Fornecimento e instalação de tubagem Ø 75 mm em PE 80 fabricada pela Geberit, incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilha, reduções, uniões de electrossoldadura, bandas de electrossoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projecto. Instalação realizada com pontos fixos para controlo da dilatação.	ml	10,00	34,80 €	348,00 €
15.2.5	Fornecimento e instalação de tubagem Ø 92 mm em PE 80 fabricada pela Geberit, incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilha, reduções, uniões de electrossoldadura, bandas de electrossoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projecto. Instalação realizada com pontos fixos para controlo da dilatação.	ml	7,50	39,15 €	293,63 €
15.2.6	Fornecimento e instalação de tubagem Ø 110 mm em PE 80 fabricada pela Geberit, incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilha, reduções, uniões de electrossoldadura, bandas de electrossoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projecto. Instalação realizada com pontos fixos para controlo da dilatação.	ml	7,00	47,95 €	334,95 €
15.2.3	CALEIRAS				
15.2.3.1	Fornecimento e montagem da caleira de alumínio lacado, de desenvolvimento mínimo 100x15 mm + acessórios para quicagem e fixação em chapa, de 0,83 mm de espessura quando de acordo com fabricante de cobertura para a zona da estrutura metálica DE COR RAL especificada em projeto de arquitetura, para receber as águas de cobertura, formado por peças pré-formadas, fixadas através de suportes especiais colocados cada 50 cm, com uma pendente mínima de 0,3%. Incluem-se p.p. de peças especiais, remates finais do mesmo material e peças de ligação a tubos de queda. Totalmente montada, ligada e testada.	ml	12,00	28,10 €	280,00 €
15.2.4	TUBOS DE QUEDA				
15.2.4.1	Fornecimento, aplicação e teste de tubos de queda de diâmetro 75mm fixados nos perfis metálicos, tubagem em PVC rígido de 4kg/cm ² e cur ral especificado em projeto de arquitetura, contando com os respectivos furos de ligação aos tubos de queda, incluindo acessórios e abraçadeiras de fixação, e curvas de ligação às caixas bem como todos os acessórios complementares necessários à sua boa execução, funcionamento e vedação, incluindo se necessário desuís das outras infraestruturas ou elementos estruturais e/ou arquitetónicos, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	ml	6,00	12,18 €	97,44 €
15.2.5	COLETORES EXTERIORES				
15.2.5.1	Fornecimento, aplicação e teste, de coletores e ramais de PVC rígido de 4 kg/cm ² entre caixas, no de ligação às raixas exteriores, tubagem assente em alameda de arzo, inclui ligação dos ramais de descarga às caixas, incluindo todos os acessórios complementares necessários de fixação, normalizando outros relativos à sua boa execução e funcionamento, incluindo abertura e fecho da vela / rasos e reposição do pavimento sobre canal compactado, inclinação mínima de 1% dos tubos inclui remates de caixa, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	ml	6,00	3,83 €	45,98 €
15.2.5.1.1	Diâmetro 90	ml	40,00	9,57 €	382,80 €
15.2.5.1.2	Diâmetro 110	ml	22,00	10,44 €	229,68 €
15.2.5.1.3	Diâmetro 125				
15.2.6	CAIXAS EXTERIORES				
15.2.6.1	Fornecimento e execução de Caixas de ramal e inspeção exteriores Ø50x50 cm com a profundidade dos pendentes mínima, em passeio ou em zona de circulação, pré-fabricadas ou em alvenaria de tijolo 1/2 vez e acabadas exteriormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1/2, com edifica de vez e acabadas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1/2, com edifica de vez e impermeabilização, argamassa gunitada e other, incluindo calores, quedos, movimento de terras e carpas de ferro fundido com inscrições plásticas com especificação de carga para pessoas, com rebaxo acabadas, de acordo com pavimento da zona envolvente, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	un	6,00	104,40 €	626,40 €
15.2.6.2	Fornecimento e execução de Caixas de ramal de ligação no passeio e inspeção exteriores diâmetro de Ø50 cm com profundidade de 1m no passeio, incluindo calores, quedos, movimento de terras e carpas de ferro fundido com inscrições plásticas com especificação de carga para pessoas, com rebaxo acabadas, de acordo com pavimento da zona envolvente, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	un	1,00	130,50 €	130,50 €
15.2.7	RAMAL DE LIGAÇÃO				
15.2.7.1	Fornecimento, aplicação e teste de coletores e ramais em tubo corrugado mínimo de 140 de diâmetro entre caixas de ramal de ligação no passeio e coletor pluvial, tubagem assente em alameda de arzo, inclui ligação dos ramais de descarga às caixas, incluindo todos os acessórios complementares necessários de fixação, normalizando outros relativos à sua boa execução e funcionamento, incluindo abertura e fecho da vela / rasos e reposição do pavimento sobre canal compactado, inclinação mínima de 2% dos tubos, inclui remates de caixa, de acordo com o CE e regulamento em vigor.	ml	10,00	15,65 €	156,50 €
15.2.8	DRENAGEM DE EMERGÊNCIA				
15.2.8.1	Fornecimento, execução, ligação e aplicação de tiras de diâmetro indicado em apo fixo recevidas com comprimento de 0,50 para descarga superficial de águas pluviais do plano mais alto da cobertura inclui furos interiores e colares da tela asfáltica na entrada, inclui argamassas de assentamento e furação da plotabonda.	ml	9,00	21,75 €	195,75 €
15.2.8.1.1	Diâmetro 50	ml	7,00	30,45 €	213,15 €
15.2.8.1.2	Diâmetro 75				
15.2.9	TRABALHOS DIVERSOS				
15.2.9.1	Fornecimento e aplicação de qualquer trabalho auxiliar de pedreiro, necessário para a correta execução da instalação de saneamento de águas PLUVIAIS, incluindo trabalhos de pregagem de laje, abertura e fecho de boca em laje e paredes para passagem do sistema pluvial de acordo com o projeto, furação vertical das descidas, colagem, recolimento com argamassa e malhaol Ø0 50 numa banda de Ø50 de largura na zona da roça, fixação de suportes, fixações e remates necessários para a correta montagem da instalação, materiais e argamassas para um perfeito acabamento.	un	100	652,50 €	652,50 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
15.2.2	Fornecimento e instalação de rede sifonada com saída lateral em PE 200x200, com grelha em inox, em jardim interior incluí tubagem de Diâmetro 75 com 15ml pelo pavimento e todos os acessórios de fixação, ligação, curvas e cotas com cota a respeito ensaio. NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados na soma de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se a trabalho efectuado em horário diurno.	ut	100	304,50 €	304,50 €

SUB-TOTAL Cap. 15

11.340,50 €

16	ITED				
16.1	TUBOS E CANHO DE CABOS				
16.1.1	Tubo embutido incluindo abertura e tapamento de roços no estabelecido à vista sobre braseleiras, sendo:				
16.1.1.1	VC 25	ml	250,00	1,09 €	281,40 €
16.1.1.2	VC 32	ml	20,00	1,31 €	26,20 €
16.1.1.3	VC 50	ml	15,00	2,61 €	39,15 €
16.1.2	Tubo instalado em vala aberta, sendo:				
16.1.2.1	PVC 53	ml	45,00	11,05 €	547,25 €
16.1.3	Canho de cabos em chapa perfurada, galvanizada por imersão a quente, incluindo todos os acessórios de montagem				
16.1.3.1	100 x 60	ml	84,00	10,44 €	876,96 €
16.2	VALAS				
16.2.1	Abertura e tapamento de vala, perfil telescópico, incluindo regularização de fundo da vala, leitos de areia e dispositivos de sinalização de infraestruturas	ml	30,00	5,22 €	52,20 €
16.3	CAIXAS DE VISITA				
16.3.1	Caixa de visita tipo CVRI, incluindo tampa Ø400 (CVRI)	un	1,00	739,50 €	739,50 €
16.4	CABOS				
16.4.1	Cabos estabelecidos sobre esteras de canho de cabos ou enfiados em tubo, incluindo acessórios de ligação, sendo:				
16.4.1.1	UTP 4/7, Cat 6	ml	1850,00	0,87 €	1.609,50 €
16.4.1.2	Cabo TCD-Cat 3542 normalizado, incluindo conectores "F" de compressão e conectores "F" macho rápida	ml	200,00	0,87 €	174,00 €
16.5	CAIXAS, ANTENAS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES				
16.5.1	Caixa de derivação ou de passagem, montagem saliente ou da miniatura completa com ligadores e buclis e demais acessórios				
16.5.1.1	Tipo CI	un	1,00	30,45 €	30,45 €
16.5.1.2	Sistema de Antenas, amplificadora, repetidores e derivadores, conforme peças desenhadas e conforme de encargos	qs	1,00	435,00 €	435,00 €
16.6	APARELHAGEM				
16.6.1	Aparelhagem para montagem saliente ou de encurtamento completa com caixa de aparelhagem, ligadores e buclis e demais acessórios necessários à sua correcta instalação				
16.6.1.1	Tomada Simple RJ 45 Cat6	ut	20,00	8,70 €	174,00 €
16.6.1.2	Tomada Dupla RJ 45 Cat6	un	16,00	13,05 €	208,80 €
16.6.1.3	Tomada Nisto RJ45 Cat6 /TV/Rádior/Sat	un	4,00	13,05 €	52,20 €
16.7	BASTIDOR INFORMÁTICO				
16.7.1	Bastidor informático, equipado conforme definido nas peças escritas e desenhadas				
16.7.2	O instalador deve efectuar todas as ensaios as tomadas e apresentar o RCT do dado de obra assim como ser responsável da obra. Deve emitir termo de responsabilidade para a ANACON, e de acordo com o Decreto Lei 123/2009 de 21 de Maio, deve informar o projectista a fim deste efectuar o necessário acompanhamento da obra.	un	1,00	1.696,50 €	1.696,50 €
16.8	SISTEMA DE CONTROLO DE CHAMADAS				
16.8.1	Fornecimento e montagem do sistema de controlo de chamadas através de dispensador de senhas e monitorização de filas em ascensor, incluindo cablagem, ligações de qualquer natureza, abertura e fecho de roços, e todos os acessórios pronto a funcionar.	un	1,00	1.740,00 €	1.740,00 €
16.8.2	Licenças Software tipo 0Systems	qs	1,00	870,00 €	870,00 €
16.8.3	Dispensador Automático	un	2,00	1.150,68 €	2.301,36 €
16.8.4	Monitor 24"	un	1,00	820,41 €	820,41 €
16.8.5	Monitor 32"	un	1,00	930,47 €	930,47 €
16.9	CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E TELAS FINAIS				
16.9.1	Certificação das instalações por parte de empresa credenciada. NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados na soma de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se a trabalho efectuado em horário diurno.	qs	1,00	110,50 €	110,50 €

SUB-TOTAL Cap. 16

14.647,65 €

17	AVAC				
17.1	SISTEMA DE VOLUME DE REFRIGERAÇÃO VARIÁVEL				
17.1.1	Fornecimento e aplicação de Unidade Exterior de V.R.V. a R-410A, a dois tubos, incluindo suportes, fixações e acessórios, conforme especificações de CTE, pronta a funcionar.	Un	1,00	8.384,19 €	8.384,19 €
17.1.2	Fornecimento e aplicação de Unidades Interiores de V.R.V. a R-410A, do tipo conduto incluindo suportes, acessórios, fixações e bomba de condensados, prontas a funcionar:				
17.1.2.1	Ultracool - 2,2 kW	Un	13,00	463,23 €	5.099,99 €
17.1.2.2	Ultracool - 3,6 kW	Un	2,00	502,25 €	1.004,50 €
17.1.2.3	Ultracool - 4,1 kW	Un	1,00	943,47 €	943,47 €
17.1.3	Fornecimento e aplicação de Caixas de derivação próprias para circuitos de V.R.V. a dois tubos, de acordo com dimensões dos tubos indicadas nas peças desenhadas, prontas a funcionar:	Un	15,00	55,08 €	825,45 €
17.1.4	Fornecimento e aplicação de Sistema de comando centralizado para controlo de todas as unidades, incluindo interfaces de comunicação, conforme CTE, pronta a funcionar;	Un	1,00	1.157,58 €	1.157,58 €
17.1.5	Fornecimento e aplicação de Sistema de comando para unidades interiores por infra-vermelhos, pronta a funcionar;	Un	16,00	40,02 €	640,32 €
17.1.6	Fornecimento e aplicação de Cabos de comando para ligação das unidades interiores e exteriores ao sistema de controlo centralizado, pronta a funcionar;	q	1,00	717,36 €	717,36 €

31/46

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Total
17.1.7	Fornecimento e aplicação de carga de gás refrigerante R410A, incluindo fornecimento, pronto a funcionar.	q	1,00	100,51 €	100,51 €
17.1.8	Fornecimento e aplicação de Sifões para unidades interiores, de acordo com as indicações do fornecedor.	un	16,00	26,01 €	416,16 €
17.1.9	Fornecimento e aplicação de Tubagem de cobre para montagem à vista, devidamente isolada com tubo de borracha espessa conforme CTE, para montagem no interior, incluindo colas térmica e suportagem, pronto a funcionar.	ml	65,02	3,00 €	650,00 €
17.1.9.1	6,35 x 0,8 mm (1/4").	ml	40,00	3,00 €	360,00 €
17.1.9.2	9,52 x 0,8 mm (3/8").	ml	25,00	9,65 €	821,00 €
17.1.9.3	12,7 x 0,8 mm (1/2").	ml	40,02	11,01 €	440,40 €
17.1.9.4	15,9 x 0,8 mm (5/8").	ml	5,00	13,21 €	66,05 €
17.1.9.5	19,1 x 1,0 mm (3/4").				
17.1.10	Fornecimento e aplicação de Tubagem de cobre para montagem no exterior, devidamente isolada com tubo de borracha espessa e protegida com chapa metálica para montagem no exterior, incluindo suportagem, pronto a funcionar.	ml	15,00	15,00 €	225,15 €
17.1.10.1	9,52 x 0,8 mm (3/8").	ml	5,00	16,01 €	80,05 €
17.1.10.2	12,7 x 0,8 mm (1/2").	ml	5,00	17,01 €	85,05 €
17.1.10.3	15,9 x 0,8 mm (5/8").	ml	15,00	15,11 €	191,70 €
17.1.10.4	19,1 x 1,0 mm (3/4").	ml	5,00	25,01 €	190,05 €
17.1.10.5	25,4 x 1,2 mm (1 1/8").				
17.1.11	Fornecimento e aplicação de Tubo em PVC para esgoto de condensados das unidades interiores, montado à vista ou embutido em parede/pavimento, incluindo suportagem, pronto a funcionar.	ml	50,00	3,35 €	167,50 €
17.1.11.1	Ø25mm.	ml	30,00	3,45 €	103,50 €
17.1.11.2	Ø32mm.				
17.1.12	Fornecimento e aplicação de Comando e controlo do sistema VRV, incluindo todos os acessórios, equipamentos de campo, sondas ou sensores e cablagens, necessários ao correto funcionamento do sistema, pronto a funcionar.	vg	1,00	174,00 €	174,00 €
17.2	REDE AERÓBICA DE DIFUSÃO				
17.2.1	Fornecimento e aplicação de Unidades de Recuperação de Calor, conforme CTE, pronto a funcionar.	q	1,00	3.651,83 €	3.651,83 €
17.2.1.1	Rec. Calor = 750 m³/h				
17.2.2	Fornecimento e aplicação de Ventiladores de insuflação em caixa de dupla parede, com interruptor de corte local, e pressostato de ar e acessórios descritos nas CTE, pronto a funcionar.	un	1,00	970,49 €	970,49 €
17.2.2.1	VL890 m³/h				
17.2.3	Fornecimento e aplicação de Ventiladores axiais em linha para extracção com interruptor de corte local, e pressostato de ar e acessórios descritos nas CTE, prontos a funcionar.	un	3,00	208,10 €	624,30 €
17.2.3.1	VEX.50 m³/h	un	1,00	248,12 €	248,12 €
17.2.3.2	VEX.400 m³/h	un	1,00	248,12 €	248,12 €
17.2.3.3	VEX.340 m³/h				
17.2.4	Fornecimento e aplicação de Condutas circulares incluindo suportagem, portas de visita e registos assinalados nas peças desenhadas, prontos a funcionar.				
17.2.4.1	Para montagem à vista ou em tecto falso:				
17.2.4.1.1	Ø100.	ml	15,00	11,01 €	825,15 €
17.2.4.1.2	Ø150.	ml	5,00	14,71 €	73,55 €
17.2.4.1.3	Ø200.	ml	15,00	19,16 €	287,40 €
17.2.4.1.4	Ø250.	ml	15,00	22,37 €	334,90 €
17.2.4.2	Isoladas a montante de la mineral incorporada a tela asfáltica com revestimento a papel de alumínio.				
17.2.4.2.1	Ø100.	ml	80,00	14,10 €	1.128,00 €
17.2.4.2.2	Ø150.	ml	5,00	20,01 €	100,05 €
17.2.4.2.3	Ø250.	ml	15,00	29,01 €	435,15 €
17.2.5	Fornecimento e aplicação de Condutas circulares isoladas e protegidas metalicamente, incluindo suportagem, portas de visita e registos assinalados nas peças desenhadas, prontos a funcionar.				
17.2.5.1	Para montagem no exterior:				
17.2.5.1.1	Ø100.	ml	10,02	26,01 €	260,10 €
17.2.5.1.2	Ø150.	ml	15,00	15,02 €	540,30 €
17.2.5.1.3	Ø200.	ml	5,00	16,02 €	230,10 €
17.2.5.1.4	Ø250.	ml	5,00	56,03 €	280,15 €
17.2.6	Fornecimento e aplicação de Condutas flexíveis:				
17.2.6.1	Não isolada para extracção:				
17.2.6.1.1	Ø100.	ml	6,00	10,01 €	80,06 €
17.2.6.1.2	Ø150.	ml	2,00	10,46 €	20,92 €
17.2.6.2	Isolada, para insuflação e retorno:				
17.2.6.2.1	Ø100.	ml	8,00	12,21 €	97,68 €
17.2.7	Fornecimento e aplicação de Grellhas de insuflação, em alumínio anodizado à cor natural, aberturas horizontais e verticais móveis, e registro, incluindo plano e registro, prontos a funcionar.	un	17,00	37,02 €	629,34 €
17.2.7.1	Ø101 - 200x100				
17.2.8	Fornecimento e aplicação de Grellhas de extracção, em alumínio anodizado à cor natural com aberturas horizontais e registro, incluindo plano e registro, prontos a funcionar.	un	1,00	35,02 €	35,02 €
17.2.8.1	Ø101 - 200x100	un	3,00	40,02 €	120,06 €
17.2.8.2	Ø102 - 300x100				
17.2.9	Fornecimento e aplicação de freixas exteriores, a montar na fachada do edifício.	un	1,00	53,03 €	150,09 €
17.2.9.1	Ø101 - 150x150	un	2,00	56,03 €	112,06 €
17.2.9.2	Ø102 - 200x200				
17.2.10	Fornecimento e aplicação de Válvulas de abertura de secção redonda, pintadas a esmalte.	un	15,00	19,01 €	270,15 €
17.2.10.1	Ø101 - Ø100.				

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
17.2.0	Fornecimento e aplicação de Registos de causal, em chapas galvanizadas. Tipo borboleta para sações circulares, prontos a funcionar segundo dimensões.				
17.2.0.1	RC30 - Ø100	un	13,00	19,51 €	253,63 €
17.3	AR CONDICIONADO				
17.3.1	Fornecimento e aplicação de Unidade de ar condicionado, do tipo split, a R-410A, incluindo suportes, fixações e acessórios, conforme especificações de CTE, pronto a funcionar.				
17.3.1.1	Fornecimento e aplicação de Unidade mural, com respectivo comando, pronto a funcionar, 3,5 kW	un	1,00	800,40 €	800,40 €
17.3.2	Fornecimento e aplicação de Tubo em PVC para esgoto de condensados da unidade interior, montado à vista ou embutido em parede/pavimento, incluindo suporte/ligeir, pronto a funcionar:				
17.3.2.1	Ø25mm.	ml	10,00	4,00 €	40,00 €
17.3.3	Fornecimento e aplicação de Tubagem de cobre para montagem à vista, devidamente isolada com tubo de borracha espessa conforme C.E. para montagem no interior, incluindo calha técnica e suportes, pronto a funcionar:				
17.3.3.1	6,35 x 0,8 mm (1/4").	ml	5,00	8,00 €	40,00 €
17.3.3.2	12,7 x 0,8 mm (1/2").	ml	5,00	9,60 €	48,00 €
17.3.4	Fornecimento e aplicação de Tubagem de cobre para montagem no exterior, devidamente isolada com tubo de borracha espessa e protegida com chapas metálicas para montagem no exterior, incluindo suportes:				
17.3.4.1	6,35 x 0,8 mm (1/4").	ml	15,00	14,51 €	217,65 €
17.3.4.2	12,7 x 0,8 mm (1/2").	ml	15,00	16,01 €	240,15 €
17.4	SOLAR TÉRMICO E AQÜS				
17.4.1	Fornecimento e aplicação de Colector solar, do tipo termossifão, incluindo suportes com pintura anti-corrosão, fixações, etc., conforme especificações de CTE, pronto a funcionar, constituído por:				
17.4.1.1	Panel Solar	un	1,00	1730,87 €	1730,87 €
17.4.2	Termocirculador eléctrico, de 100 litros de capacidade, conforme especificações de CTE.	un	1,00	302,15 €	302,15 €
17.4.3	Fornecimento e aplicação de Tubagem de aço inox 316 do tipo "Mannesman", com acessórios por aperto do mesmo tipo "Mannesman", incluindo suportes e acessórios, para alimentação de água fria ao panel solar térmico, pronto a funcionar.				
17.4.3.1	DN25	ml	15,00	25,01 €	375,15 €
17.4.4	Fornecimento e aplicação de Tubagem de aço inox 316 do tipo "Mannesman", com acessórios por aperto do mesmo tipo "Mannesman", com manga elástica tipo Anruflex e revestimento a chapa, para ligação do panel solar térmico ao termocirculador eléctrico, incluindo suportes e acessórios, pronto a funcionar:				
17.4.4.1	DN25	ml	10,00	44,02 €	440,20 €
17.5	CONSTRUÇÃO CIVIL				
17.5.1	Fornecimento e aplicação de Trabalhos de construção civil, de acordo com CTE, necessários à instalação dos materiais e equipamentos de especialidade de AVAC, incluindo meios elevatórios para instalação de equipamentos.	%	1,00	175,00 €	175,00 €
17.6	ELETRICIDADE				
17.6.1	Fornecimento e instalação de ligações eléctricas, cabos e respectivas passagens, dos equipamentos associados ao sistema de climatização e ventilação, pronto a funcionar.	qj	1,00	1.820,91 €	1.820,91 €
17.6.2	Fornecimento e aplicação de Quadro eléctrico, devidamente equipado e protegido, para alimentação dos equipamentos de ventilação e climatização, pronto a funcionar.	un	1,00	2.280,14 €	2.280,14 €
17.7	RECEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
17.7.1	Execução dos ensaios de recepção e elaboração do relatório detalhado com mapa de caudais, consumos e grandezas medidas, conforme CTE.	un	1,00	408,20 €	408,20 €
17.7.2	Fornecimento da documentação técnica da obra, telas finais, diagrama de princípio indelével a afetar na casa de máquinas e livro de ocorrências, de acordo com o Regulamento.	un	1,00	250,13 €	250,13 €
17.7.3	Formação das funcionárias e utilizadores do sistema, de modo a garantir uma correcta e eficiente utilização do sistema.	un	1,00	205,10 €	205,10 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de necessidades, deverão ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referir-se-ão a trabalho efectuado em horário diurno.					
SUB-TOTAL Cap. 17					46.833,87 €

18	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS				
	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				
18.1	Fornecimento e aplicação de iluminação, incluindo fixação, ligação, caixa de derivação revestida, fonte de alimentação com respectiva caixa de protecção, lâmpadas e todos os acessórios necessários, prontos a funcionar.				
18.1.1	L1	un	14,00	99,25 €	3.374,50 €
18.1.2	L2	un	19,00	99,25 €	1.885,75 €
18.1.3	L3	un	4,00	104,05 €	416,20 €
18.1.4	L4	un	35,00	62,43 €	2.245,45 €
18.1.5	L5	un	37,00	184,06 €	5.890,88 €
18.1.6	L6	un	1,00	341,17 €	341,17 €
18.1.7	L7	un	6,00	315,16 €	1.890,96 €
18.1.8	L8	un	3,00	131,02 €	393,07 €
18.1.9	L9	un	5,00	58,08 €	290,40 €
18.1.10	L10	un	2,00	100,06 €	200,12 €
18.1.11	L11	un	2,00	120,06 €	240,12 €
18.1.12	L12	un	21,00	103,49 €	2.173,29 €
18.1.13	L13	un	10,00	812,23 €	8.122,30 €
18.1.14	L14	un	7,00	430,04 €	3.010,28 €

32/46

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
18.1.1.5	L15	un	2,00	85,04 €	170,08 €
18.1.1.6	L16	un	1,00	130,50 €	130,50 €
18.1.1.7	L17	un	4,00	56,03 €	224,12 €
18.1.1.8	L18	un	10,00	45,02 €	450,20 €
18.1.1.9	L19	un	41,00	45,02 €	2.145,94 €
18.2	QUADROS ELÉCTRICOS E REDE DE TERRAS				
18.2.1	Fornecimento e aplicação de quadro eléctrico e rede de terras de acordo com o esquema unifilar apresentado nas peças desenhadas, incluindo roços, fixações, ligações e todos os acessórios necessários para a funcionar.	un	1,00	1.740,00 €	1.740,00 €
18.2.2	Portinhola completa com caixa para TVE e Contagem, de acordo com as exigências do distribuidor local da energia	un	1,00	304,50 €	304,50 €
18.2.3	Ferra de protecção da instalação, incluindo valas, caixa de medição de terras, rede de cobre nu de 35mm ² a ligar a caixa de medição de terra, fixações, ligações por soldadura aluminotermica e por aperto mecânico e todos os acessórios necessários	un	1,00	6.755,30 €	6.755,30 €
18.2.3.1	Quadro eléctrico - Q.F.	un	1,00	2.419,50 €	2.419,50 €
18.2.3.2	Quadro eléctrico - Q.P.E.T.	un	1,00	1.709,25 €	1.709,25 €
18.2.3.3	Quadro eléctrico - Q.S.	un	1,00	1.709,25 €	1.709,25 €
18.3	APARELHAGEM, CABOS, TUBAGENS E ACESSÓRIOS DIVERSOS				
18.3.1	TUBOS E CAMINHOS DE CABOS				
18.3.1.1	Tubo embutido incluindo abertura e tapamento de roços ou estabelecido à vista sobre braseadeiras, sendo:	ml	440,00	0,87 €	382,80 €
18.3.1.1.1	VD 20	ml	1250,00	1,09 €	1.362,50 €
18.3.1.1.2	VD 25	ml	10,00	1,31 €	13,10 €
18.3.1.1.3	VD 32	ml	20,00	1,74 €	34,80 €
18.3.1.1.4	VD 40	ml	30,00	2,61 €	78,30 €
18.3.1.1.5	VD 50	ml	5,00	6,96 €	34,80 €
18.3.1.1.6	VD 90	ml	84,00	10,44 €	878,56 €
18.3.1.2	Caminho de cabos em varão, incluindo todos os acessórios de montagem	ml	450,00	4,35 €	2.131,50 €
18.3.1.2.1	200 x 60	ml	25,00	13,05 €	261,00 €
18.3.1.3	Tubo instalado em vale aberta, sendo:	ml	125,00	5,22 €	652,50 €
18.3.1.3.1	PEAD 40	ml	1,00	261,00 €	261,00 €
18.3.1.3.2	PEAD 125	ml	1,00	261,00 €	261,00 €
18.4	VALAS				
18.4.1	Abertura e tapamento de vala, perfil baixa tensão (5,20x5,00m (prof x larg)), incluindo regularização de fundo de vala, lotes de arço e dispositivos de finalização de infra-estruturas	un	1,00	261,00 €	261,00 €
18.5	CAIXAS DE VISITA				
18.5.1	Caixa de visita tipo EOP, incluindo Tampa B400	un	1,00	261,00 €	261,00 €
18.6	CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS				
18.6.1	Condutores e cabos eléctricos enfiados em tubo, sendo:	ml	10,00	22,62 €	226,20 €
18.6.1.1	XZ1 (frit,ph) 4x35	ml	60,00	8,40 €	504,00 €
18.6.1.2	XZ1 (frit,ph) 50/0	ml	20,00	5,22 €	104,40 €
18.6.1.3	XZ1 (frit,ph) 50/6	ml	30,00	7,61 €	228,30 €
18.6.1.4	XZ1 (frit,ph) 30/6	ml	20,00	4,35 €	87,00 €
18.6.1.5	XG(frit) 6x10	ml	325,00	0,87 €	282,75 €
18.6.1.6	XZ1 (frit,ph) 2x15	ml	3340,00	1,31 €	4.375,40 €
18.6.1.7	XZ1 (frit,ph) 3x15/ 30/5/ 4x15/ 40/5/ 5x15/ 50/5	ml	2030,00	1,57 €	3.187,10 €
18.6.1.8	XZ1 (frit,ph) 30/5	ml	1,00	261,00 €	261,00 €
18.7	CAIXAS DE DERIVAÇÃO				
18.7.1	Caixa de derivação ou de passagem, de 30x40, montagem saliente ou de embutir, completa com ligadores e buches e demais acessórios	un	263,00	2,61 €	686,43 €
18.8	APARELHAGEM				
18.8.1	Aparelhagem para montagem saliente ou de embutir, completa com caixas de aparelhagem, ligadores, buches e demais acessórios necessários à sua correcta instalação	un	29,00	6,70 €	252,30 €
18.8.1.1	Interruptor unipolar 16A/250V, saliente ou de embutir	un	4,00	13,05 €	52,20 €
18.8.1.2	Carretete de lustre 16A/250V, saliente ou de embutir	un	17,00	30,45 €	517,65 €
18.8.1.3	Detector de presença/ausência	un	41,00	8,70 €	356,70 €
18.8.1.4	Tomada simples monofásica, com centro branco, com alvéolos protegidos, 16A/250V, saliente ou de embutir	un	35,00	13,05 €	456,75 €
18.8.1.5	Tomada dupla monofásica, com centro branco, com alvéolos protegidos, 16A/250V, saliente ou de embutir	un	9,00	17,40 €	156,60 €
18.8.1.6	Tomada tripla monofásica, com centro vermelho, com alvéolos protegidos, 16A/250V, saliente ou de embutir	un	1,00	8,70 €	8,70 €
18.8.1.7	Tomada simples monofásica, com centro vermelho, com alvéolos protegidos, 16A/250V, saliente ou de embutir	un	19,00	13,05 €	247,95 €
18.8.1.8	Tomada dupla monofásica, com centro vermelho, com alvéolos protegidos, 16A/250V, saliente ou de embutir	un	2,00	55,55 €	111,10 €
18.8.1.9	Botoneira de emergência, saliente ou de embutir	un	1,00	304,50 €	304,50 €
18.9	ALARME INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
18.9.1	Sistema de alarme das instalações sanitárias dos deficientes, de acordo com as peças desenhadas a serem descritas, incluindo fixações, ligações e todos os acessórios necessários	un	1,00	304,50 €	304,50 €
18.10	UPS				
18.10.1	UPS de 10kVA em linha dupla conversão, com kit de expansão de autonomia de 20 minutos	un	1,00	3.915,00 €	3.915,00 €
18.11	CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E TELAS FINAIS				
18.11.1	Certificação das instalações por parte das entidades competentes e execução de telas finais	un	1,00	130,50 €	130,50 €
18.11.2	NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitem dos mesmos, e referem-se a trabalho efectuado em regime diurno.				
SUB-TOTAL Cap. 18					68.392,82 €

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Total
19	SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO				
19.1	SISTEMA CONTRA INTRUSÃO				
19.1.1	Fornecimento e aplicação do Central de Alarme, de acordo com o definido em CE incluindo ligações pronta a funcionar.	un	1,00	304,50 €	304,50 €
19.1.2	Fornecimento e aplicação do Módulo de expansão de 8 saídas, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	1,00	39,15 €	39,15 €
19.1.3	Fornecimento e aplicação do teclado de comando tipo 100, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	2,00	18,50 €	37,00 €
19.1.4	Fornecimento e aplicação do detector de dupla tecnologia, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	23,00	34,80 €	800,40 €
19.1.5	Fornecimento e aplicação do Sirene exterior com bateria, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	1,00	69,60 €	69,60 €
19.1.6	Fornecimento e aplicação do Sirene interior, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	2,00	30,45 €	60,90 €
19.2	Fornecimento e aplicação do transmissor telefónico GSM, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	1,00	174,00 €	174,00 €
19.2.1	APARELHAGEM, CABOS, TUBAGENS E ACESSÓRIOS DIVERSOS				
19.2.1.1	TUBOS				
19.2.1.1.1	Fornecimento e aplicação de tubo embutido incluindo abertura e tapamento de rasgos ou estabelecido a vista sobre brachaduras, sendo VD 26	un	206,00	0,87 €	179,22 €
19.2.2	CABOS ELÉCTRICOS				
19.2.2.1	Fornecimento e aplicação de cabos estabelecidos sobre estacas de cantile de cabos ou enfados em tubo, sendo Cabo blindado 2x2x0,22	un	815,00	0,70 €	570,50 €
19.2.2.2	Cabo blindado 3x2x0,22	un	94,00	1,04 €	97,76 €
19.3	CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FORMAÇÃO				
19.3.1	Certificação das instalações, a formação ao pessoal responsável pela exploração da instalação	un	1,00	435,00 €	435,00 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medições, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se ao trabalho efectuado no horário diurno.					
SUB-TOTAL Cap. 19					2.031,15 €
20	CERRAMENTO EXTERIORES				
20.1	EM CONTACTO COM O SOLO				
20.1.1	PE1 - Fornecimento e aplicação de estrutura exterior com perfis de aço pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola com 1200mmx3250mm constituída por uma folha fixa e uma folha de abrir para a exterior para a esquerda, incluindo perfis de alumínio 40mmx40mm aplicados horizontalmente com a estereotomia do projeto com acabamento lizado madeira ref.º 330 Resulta Texturada, topos plásticos a aplicar nos topos do perfil de alumínio, 3 dobradiças tipo REF.º IN.05.020.100.CF.SB BLACK COATED da JNF ou equivalente para 120,00kg, estrutura em tubo aço 40x40x3mm quadrada pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola, fixações mecânicas, peças em aço para fixação das dobradiças à parede, peças em aço para fixação da folha fixa à parede, fechadura de embutir para portas de perfil estreito tipo IN.20.400.25 da FNF ou equivalente com 3 chaves, peças em aço para fixação da estrutura, soldaduras, tudo em aço 80x40x5mm central da folha fixa e soldada a esta chavilado 100m no solo em betão, tudo conforme permenorização pronta a funcionar.	un	3,00	1.059,36 €	3.178,08 €
20.1.2	PE2 - Fornecimento e aplicação de estrutura exterior com perfis de aço pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola com 1200mmx3250mm constituída por uma folha fixa e uma folha de abrir para a exterior para a direita, incluindo perfis de alumínio 40mmx40mm aplicados horizontalmente com a estereotomia do projeto com acabamento lizado madeira ref.º 330 Resulta Texturada, topos plásticos a aplicar nos topos do perfil de alumínio, 3 dobradiças tipo REF.º IN.05.020.100.CF.SB BLACK COATED da JNF ou equivalente para 120,00kg, estrutura em tubo aço 40x40x3mm quadrada pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola, fixações mecânicas, peças em aço para fixação das dobradiças à parede, peças em aço para fixação da folha fixa à parede, fechadura de embutir para portas de perfil estreito tipo IN.20.400.25 da FNF ou equivalente com 3 chaves, peças em aço para fixação da estrutura, soldaduras, tudo em aço 80x40x5mm central da folha fixa e soldada a esta chavilado 100m no solo em betão, tudo conforme permenorização pronta a funcionar.	un	3,00	1.052,46 €	3.157,38 €
20.1.3	PE3 - Fornecimento e aplicação de estrutura exterior com perfis de aço pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola com 1600mmx3300mm com uma folha fixa e uma folha de abrir e para a exterior para a esquerda, e outra constituída por um painel com 3600mmx3300mm com uma folha fixa incluindo perfis de alumínio 40mmx40mm aplicados horizontalmente com a estereotomia do projeto com acabamento lizado madeira ref.º 330 Resulta Texturada, topos plásticos a aplicar nos topos do perfil de alumínio, 3 dobradiças tipo REF.º IN.05.020.100.CF.SB BLACK COATED da JNF ou equivalente para 120,00kg, estrutura em tubo aço 40x40x3mm quadrada pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola, fixações mecânicas, peças em aço para fixação das dobradiças à parede, fechadura de embutir para portas de perfil estreito tipo IN.20.400.25 da FNF ou equivalente com 3 chaves, peças em aço para fixação da folha fixa à parede, fechadura de embutir para portas de perfil estreito tipo IN.20.400.25 da FNF ou equivalente com 3 chaves, peças em aço para fixação da estrutura, soldaduras, tudo em aço 80x40x5mm central da folha fixa e soldada a esta chavilado 100m no solo em betão, tudo conforme permenorização pronta a funcionar.	un	1,00	2.489,54 €	2.489,54 €
20.1.4	PE4 - Fornecimento e aplicação de estrutura exterior constituída por, perfis de aço pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola, um painel com 2000mmx3300mm com uma folha fixa e uma folha de abrir e para a exterior para a direita, e outra constituída por um painel com 3600mmx3300mm com uma folha fixa incluindo perfis de alumínio 40mmx40mm aplicados horizontalmente com a estereotomia do projeto com acabamento lizado madeira ref.º 330 Resulta Texturada, topos plásticos a aplicar nos topos do perfil de alumínio, 3 dobradiças tipo REF.º IN.05.020.100.CF.SB BLACK COATED da JNF ou equivalente para 120,00kg, estrutura em tubo aço 40x40x3mm quadrada pintada a HANMERITE preto acabamento forjado aplicado a pistola, fixações mecânicas, peças em aço para fixação das dobradiças à parede, fechadura de embutir para portas de perfil estreito tipo IN.20.400.25 da FNF ou equivalente com 3 chaves, peças em aço para fixação da folha fixa à parede, fechadura de embutir para portas de perfil estreito tipo IN.20.400.25 da FNF ou equivalente com 3 chaves, peças em aço para fixação da estrutura, soldaduras, tudo em aço 80x40x5mm central da folha fixa e soldada a esta chavilado 100m no solo em betão, tudo conforme permenorização pronta a funcionar.	un	1,00	1.529,31 €	1.529,31 €


Ref.	Designação	Un.	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
20.1.1	PEB - Fornecimento e aplicação da estrutura exterior constituída por perfis de aço pintado a HAMMERITE preto acabamento forjado aplicado à pistola, um painel com 2350mmx350mm com uma folha fixa a aplicar na frente das estruturas das palas, incluindo perfis de alumínio 40mmx40mm aplicados horizontalmente com a esteira do projeto com acabamento lacado madeira ref. 330 Rencloa Texturado, topos plásticos a aplicar nos topos de perfil de alumínio, estrutura em tubo aço quadrado 40x40x3mm pintado a HAMMERITE preto acabamento forjado aplicada à pistola, fixações mecânicas, soldaduras metálicas de betão enterrado para consolidação da estrutura, tudo conforme particularização quanto a funcionar.	un	2,00	883,22 €	1.766,44 €
20.2	EM COBERTURAS				
20.2.1	PEB - Fornecimento e aplicação da estrutura exterior constituída por perfis de aço pintado a HAMMERITE preto acabamento forjado aplicado à pistola com três painéis sendo um painel com 1850mmx300mm com uma folha fixa e uma folha de abrir e para o exterior para a esquerda um segundo painel com 3350mmx330mm com uma folha fixa, e um terceiro 6550mmx330mm com uma folha fixa, incluindo perfis de alumínio 40mmx40mm aplicados horizontalmente com a esteira do projeto com acabamento lacado madeira ref. 330 Rencloa Texturado, topos plásticos a aplicar nos topos de perfil de alumínio 3 dobradiças tipo REF. 16.05.020.100.CF.SB BLACK COATED da JNF ou equivalente para 120,00kg, estrutura em tubo aço quadrado 40x40x3mm e tubo de aço retangular para moldes interior e fechadura de encaixe para portas de perfil estreito tipo W25.400.25 da IMF ou equivalente com 3 chaves, fixações mecânicas, soldaduras, selagem no solo em betão, tudo conforme particularização quanto a funcionar.	un	1,00	5.143,37 €	5.143,37 €
SUB-TOTAL Cap. 20					17.882,12 €
21	DETECÇÃO DE DETECÇÃO INCENDIO				
21.1	SISTEMA AUT. DETECÇÃO DE INCENDIOS				
21.1.1	Fornecimento e aplicação de controlador automático de detecção de incêndio, incluindo comunicador GSM devidamente equipado, instalado e programado, pronto a funcionar.	un	1,00	783,00 €	783,00 €
21.1.2	Fornecimento e aplicação Módulo de comando, 1 saída a relé, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	1,00	82,65 €	82,65 €
21.1.3	Fornecimento e aplicação Unidade de comando, 4 saídas a relé, incluindo fonte de alimentação, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	1,00	82,65 €	82,65 €
21.1.4	Fornecimento e aplicação Detector óptico de fumaça, incluindo base, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	33,00	30,45 €	1.004,85 €
21.1.5	Fornecimento e aplicação Botão de alarme manual, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	20,00	8,70 €	174,00 €
21.1.6	Fornecimento e aplicação Sirena exterior, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	5,00	33,15 €	165,75 €
21.1.7	Fornecimento e aplicação Sirena interior, incluindo ligações pronta a funcionar.	un	2,00	121,80 €	243,60 €
21.2	APARELHAGEM, CABOS, TUBAGENS ACESSÓRIOS DIVERSOS				
21.2.1	TUBOS				
21.2.1.1	Fornecimento e aplicação Tubo metálico incluindo abertura e tapamento de roços ou estabilizado a vista sobre bragaçeiros, sendo:	m	700,00	1,08 €	763,00 €
21.2.1.1.1	VD 25				
21.3	CABOS ELÉCTRICOS				
21.3.1	Fornecimento e aplicação Cabos estabilizados sobre esteiras de cawhite de cabos ou enfiados em tubo sendo:	m	655,00	0,18 €	578,70 €
21.3.1.1	Cabo JE-15 (5x) H BD E 10 2x2x0,8	m	100,00	1,04 €	104,00 €
21.3.1.2	Cabo JE-15 (5x) H BD E 30 3x2x0,8				
21.4	CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FORMAÇÃO				
21.4.1	Fornecimento e aplicação Certificação das instalações e formação ao pessoal responsável pela exploração da instalação.	un	1,00	43,50 €	43,50 €
NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no mapa de medidores, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitam dos mesmos, e referem-se ao trabalho efectuado em horário diurno.					4.852,25 €
SUB-TOTAL Cap. 21					
22	REDE DE GASES MEDICINAIS				
22.1	REDE DE OXIGÉNIO MEDICINAL				
22.1.1	Tubo de cobre				
22.1.1.1	Fornecimento e montagem tubo de cobre próprio para gases medicinais e vácuo (de acordo com a norma EN 12348), desoxigenado, isento de arsénio, soldado a prata (côr de prata não inferior a 40% de prata), temperado nas extremidades, certificado válido pelo fabricante, incluindo todos os acessórios da ligação, p/:	m	20,00	15,91 €	318,20 €
22.1.1.1.1	- Ø 10 X 10 mm	m	16,00	16,56 €	264,96 €
22.1.1.1.2	- Ø 10 X 12 mm				
22.1.2	Tomadas				
22.1.2.1	Fornecimento e montagem de tomadas de duplo fecho, com filtro no interior, marcação CE 93/42/CEE e 2007/47/UE, fabricadas segundo a Norma ISO 1396-12007	un	1,00	50,94 €	50,94 €
22.1.2.1.1	- Montagem parcial				
22.1.2.1.1.1	Marca: Tipo Air Liquide Medical System ou equivalente				
22.1.2.1.1.2	Modelo: Tipo BM - Nemo Franca ou equivalente				
22.1.3	Valvulas de Secionamento				
22.1.3.1	Fornecimento e montagem de Valvulas de Secionamento de 1/4 de volta, WPE, fabricadas segundo Normas ISO 1396-12001, p/ secionamento da rede, p/:	un	2,00	35,07 €	70,14 €
22.1.3.1.1	- 3/8" x 12				
22.1.4	Central de Oxigeno				
22.1.4.1	Central de garrafas (B-1-B), com inversão automática e sinalizadora, com montagem em Dispositivo Médico 93/42/CEE e 2007/47/UE, fabricada segundo a Norma ISO 1396-12001	un	1,00	3.356,20 €	3.356,20 €
22.1.4.1.1	Marca: Tipo Air Liquide Medical System ou equivalente				
22.1.4.1.2	Modelo: Central ou Alta Pressão ou equivalente				

Ref.	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
22.1.5	Conjunto de 2ª Redução				
22.1.5.1	Fornecimento e Montagem do Conjunto de 2ª redução 4 bar/ 40 m3/h. c/ marcação de Dispositivo Médico 93/42/CEE e 2001/47/CE, fabricado segundo a Norma ISO 1356-1:2007 (2 conjuntos de 2ª redução em paralelo) <i>Marca: Tipo Air Liquide Medical Systems ou equivalente</i> <i>Modelo: Tipo Baxtec ou equivalente</i>	un	1,00	534,97 €	534,97 €
22.2	ALARME				
22.2.1	Alarme local do tipo electrónico incluindo captores de pressão p/ Central de Vigância (Ranço Principal, Secura e Emergência e Rede Primária) e Rede Secundária c/ marcação CE de dispositivo médico 93/42/CEE e 2001/47/CE, fabricado segundo a Norma ISO 1356-1:2007 <i>Modelo: Tipo VIGI 5 ou equivalente</i> <i>Marca: Tipo Air Liquide Medical Systems ou equivalente</i>	un	1,00	517,00 €	517,00 €
22.2.2	Alarme repetidor do tipo electrónico para colocar no Atendimento Geral c/ marcação CE de dispositivo médico 93/42/CEE e 2001/47/CE, fabricado segundo a Norma ISO 1356-1:2007 <i>Modelo: Tipo VIGI 5 ou equivalente</i> <i>Marca: Tipo Air Liquide Medical Systems ou equivalente</i> <i>NOTA: o fornecimento de alimentação eléctrica para os alarmes é da responsabilidade do cliente. Das</i> <i>cabo e fornecimento e encastamento do cabo até ao alarme.</i>	un	1,00	795,40 €	795,40 €
22.3	CERTIFICAÇÃO				
22.3.1	Certificação e registo do Sistema de Distribuição de Gases Médicos (de acordo com DL 145/2008) com Dispositivo Médico junto da Autoridade Competente (Infarmed) (Plaqueta informativa de acordo com ISO 1396-1:2007, antes de a SGM ser utilizada, deve ser certificada junto das autoridades competentes)	99	1,00	43,50 €	43,50 €
22.3.2	Taxa Sobre a Comercialização de Dispositivos Médicos Activos	un	1,00	8,70 €	8,70 €
22.4	OUTROS				
22.4.1	Pintura à cor do gas e identificação do tabagari	99	1,00	8,70 €	8,70 €
22.4.2	Ensaio e experiência e entrega de certificados assinados pelo empreiteiro e instalação, conforme norma ISO 1396-1:2007	99	1,00	8,70 €	8,70 €
22.4.3	Trabalhos de construção civil e electricidade <i>NOTA: Os encargos com trabalhos de construção civil não especificados no corpo da proposta, devem ser incluídos nos preços dos materiais e equipamentos que necessitem dos mesmos, e referem-se a trabalhos efectuados no horário diário.</i>	99	1,00	8,70 €	8,70 €
	SUB-TOTAL Cap. 22			130,50 €	130,50 €
23	ARRANJOS EXTERIORES				7.524,76 €
23.1	Fornecimento e aplicação de calçadas para árvores em granito negro lavado e cinza alpinho conforme parâmetros a aplicar em passeios e jardins, acabamento arisado	un	13,00	391,50 €	5.089,50 €
23.2	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior em laje de betão aparente 600x600x42 branca tipo ref.º 303 estremeza da MACEL ou equivalente, incluindo camada de base em toutvenat com 15cm depois da compactada, camada final com 3cm em pó de pedra, tudo de acordo com caderno de encargos pronto a transitar.	m²	282,23	16,43 €	4.644,76 €
23.3	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior em laje de betão aparente 600x600x42 preto tipo ref.º 311 basalto da MACEL ou equivalente, incluindo camada de base em toutvenat com 15cm depois da compactada, camada final com 3cm em pó de pedra, tudo de acordo com caderno de encargos pronto a transitar.	m²	279,56	16,43 €	4.594,65 €
23.4	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior em laje de betão aparente 600x600x42 branca tipo ref.º 303 estremeza da MACEL ou equivalente, assente sobre suporte em betão, tudo de acordo com caderno de encargos pronto a transitar.	m²	19,80	16,43 €	177,44 €
23.5	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior em laje de betão aparente 600x600x42 preto tipo ref.º 311 basalto da MACEL ou equivalente, assente sobre suporte em betão, tudo de acordo com caderno de encargos pronto a transitar.	m²	8,40	16,43 €	138,01 €
23.6	Fornecimento e aplicação de camada mista portuguesa, incluindo sub base em toutvenat com 15cm depois da compactada, pó de pedra com espessura de 10cm, folha de juntas com cimento e areia ao traço 3/6 areia e 1/4 cimento devidamente compactada com placa vibratória.	m²	250,90	15,44 €	3.865,12 €
23.6.1	+ Calçada branca	m²	29,90	16,31 €	487,67 €
23.6.2	+ Calçada preta	m²			
23.7	Fornecimento e aplicação de banco de exterior tipo Mod. FUNCIAL ou equivalente da ACL com 2.500x600x45m	un	4,00	288,14 €	1.152,56 €
23.7.1	Banco	un	1,00	278,14 €	278,14 €
23.7.2	Antepeito	un			
23.8	Fornecimento e aplicação de pavimento em negro lavado com 1000x600x60 acabamento bujardado, incluindo fundação em betão pobre C12/15, junta encostada, assente com cimento e areia pronta a transitar	m²	4,20	91,35 €	383,67 €
23.9	Fornecimento e aplicação de pavimento em cinza alpinho com 500x750x60 acabamento bujardado, incluindo fundação em betão pobre C12/15, junta encostada, assente com cimento e areia pronta a transitar	m²	11,90	91,35 €	1.087,16 €
23.10	Fornecimento e aplicação de pavimento em cinza alpinho com 500x600x60 acabamento bujardado, incluindo fundação em betão pobre C12/15, junta encostada, assente com cimento e areia pronta a transitar	m²	108	139,20 €	15.033,60 €
23.11	Fornecimento e aplicação de rampa em betão tipo C10/20-A250-L120-E140(mm) da Archbel incluindo abertura de vao, fundação em betão pobre C12/15, cortes e remates pronto a funcionar.	ml	114,30	7,83 €	894,97 €
23.12	Fornecimento e aplicação de rampa em betão tipo C10/20-A250-L120-E140(mm) da Archbel incluindo abertura de vao, fundação em betão pobre C12/15, cortes e remates pronto a funcionar.	ml	4,00	12,08 €	48,32 €
23.13	Fornecimento e aplicação de guia em granito Negro Lavado acabamento bujardado a pisa fina, com 1000x200x50 incluindo fundação com betão pobre C12/15,	ml	189,70	26,70 €	5.065,07 €
23.14	Fornecimento e aplicação de guia em Cinza Alpinho acabamento bujardado a pisa fina, com 1000x200x50 incluindo fundação com betão pobre C12/15,	ml	89,50	21,75 €	1.946,63 €
23.15	Fornecimento e aplicação de MUPY em chapas de aço grosso 5mm espessura incluindo acabamento a esmeril abundante e antirreflexo tipo HAMMERITE ou equivalente, com acabamento a pistola, colocação com símbolo do serviço nacional saúde em chapa de aço 3mm cortada a laser ou sim, acabamento pólio, letras cortadas na chapa com fundo de letra em chapa de aço 2mm em contraste com acabamento a HAMMERITE cor ouro 042-0803 pintado a pistola, tudo conforme documentos para um perfeito acabamento.	un	1,00	2.314,20 €	2.314,20 €

34/46

Ref.	Descrição	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
23.16	Fornecimento e aplicação de arvores de decoração em caldeiras incluindo (tor, terra vegetal das espécies e dimensões a seguir especificadas:				
23.16.1	• Goiêira do Japão (Fraxus serrulata) Diâmetro à altura do Peito 60mm;	un	9,00	82,65 €	743,85 €
23.16.2	• Ficus de garrafa (Calistemon Imperialis) Diâmetro à altura do Peito 30mm;	un	1,00	104,40 €	104,40 €
23.16.3	• Aroeira Salsa (Schinus Molle) Diâmetro à altura do Peito 60mm;	un	4,00	125,15 €	500,60 €
23.17	Fornecimento e aplicação de tapete de relva com espessura 18/25mm com a composição de 85% Festuca Arundinacea e 15% Poa Pratensis, incluindo camada de terra vegetal.	m²	82,00	13,05 €	1.070,10 €
SUB-TOTAL Cap. 23					34.244,91 €
24	DIVERSOS				
24.1	Fornecimento e aplicação da sistema de estore de rolo para interior a aplicar em gabinetes médicos, gabinetes de enfermagem, sala de espera, sala de reuniões, com corrente com caixa tipo SOMBRILL 6240 da REFRISTOR ou equivalente a aplicar sobre perfis das janelas, incluindo screen em tecido tipo Sombrellite lisa 12 e todos os acessórios pronta a funcionar com:				
24.1.1	(8) - Largura/Altura - 2,15x2,30 Tecido liso 12 ref.º 22.000 Branco;	un	1,00	154,88 €	154,88 €
24.1.2	(9) - Largura/Altura - 1,35x2,30 Tecido liso 12 ref.º 22.000 Branco;	un	1,00	93,25 €	93,25 €
24.1.3	(4,8) - Largura/Altura - 1,60x2,80 Tecido liso 12 ref.º 22.000 Branco;	un	14,00	140,31 €	1.964,34 €
24.2	Fornecimento e aplicação de balantes de portas a aplicar no pavimento em aço inox AISI 304 tipo ref.º B.1112120 com 40mmx30mm da JNF;	un	39,00	4,35 €	169,65 €
24.3	Fornecimento e aplicação pastilhas para sanatório em inox de 1,5mm com fixação por adesivo extra-forte com 75x75 tipo FV01 da JNF a aplicar em instalações sanitárias.				
24.3.1	• Prebeto Funar IN 25.806;	un	2,50	21,75 €	43,50 €
24.4	Fornecimento e aplicação de pé-de-choque auto-adesivo tipo CONTACT200 da GERLOR, incluindo fixação, tira de fixação de fixação dupla tipo bastão caso necessário para em perfis de acabamento nas cores:				
24.4.1	- 0034 GRANTE;	m	135,00	20,25 €	2.733,75 €
24.5	Fornecimento e aplicação de plataforma chuda fraldas em polietileno branco, tipo ref.º 0001291600 SENDA/ULABE ou equivalente com 871x390, incluindo kit de fixação pronto a funcionar.	un			
24.6	Fornecimento e aplicação de bancada em aço inox satinado composta por 1 módulo de A900x1200xP600, incluindo 2 portas de correr, 2 prateleiras centrais em aço inox, 2 gavetas, cuba de 340x450, rebaxo de 595x770 com fune para aplicação de torneira, 2 módulos parciais A700x600xP120 em aço inox satinado com 2 portas cada e 1 prateleira central inox, sifão, ligações, e restantes acessórios conforme para desenhada, a aplicar nas salas de tratamento, pronto a funcionar.	un	2,00	1.579,05 €	3.158,10 €
24.7	Fornecimento e aplicação de bancada em aço inox satinado composta por 1 módulo de A900x1500xP600, incluindo 4 portas, 2 prateleiras centrais em aço inox, 4 gavetas, cuba de 340x450, rebaxo de 595x770 com fune para aplicação de torneira, 2 módulos parciais A700x600xP120 em aço inox satinado com 2 portas cada e 1 prateleira central inox, prateleiras tipo IN 22.820 da JNF, sifão, ligações, e restantes acessórios conforme para desenhada, a aplicar nas salas de tratamento, pronto a funcionar.	un	1,00	1.322,60 €	1.322,60 €
24.8	Fornecimento e aplicação de balcão de atendimento em estrutura de madeira de casquinha tratada revestida pelo lado exterior em painel postformado revestido a laminado AR+ tipo Formica resistente a fricção sem fixações à vista cor ref.º F2478 brilhante e lado interior ref.º K2020 cinza tempo ref.º F2235 branco com 3250mm (1000mm dos quais adaptados a pessoas com mobilidade coordenada) x 800mm de acordo com peças desenhadas pronto a funcionar.	un	1,00	2.068,00 €	2.068,00 €
24.9	Fornecimento e aplicação de contentores em pedra natural Azul Cascais, incluindo tela para exteriores de pedra natural de médio e grande formato tipo Valerian flex L ou equivalente em:				
24.9.1	• Soleiras exteriores com 1600x40x300 incluindo rebaxo de 10mm para o exterior.	un	17,00	41,50 €	705,50 €
24.9.2	• Soleiras exteriores com 1200x40x300 incluindo rebaxo de 10mm para o exterior.	un	1,00	83,00 €	83,00 €
24.9.3	• Soleiras exteriores com 2500x40x300 incluindo rebaxo de 10mm para o exterior.	un	1,00	69,60 €	69,60 €
24.9.4	• Soleiras exteriores com 2800x40x300 incluindo rebaxo de 10mm para o exterior.	un	1,00	78,30 €	78,30 €
24.9.5	• Soleiras exteriores com 2200x40x300 incluindo rebaxo de 10mm para o exterior.	un	1,00	60,90 €	60,90 €
24.9.6	• Soleiras exteriores com 1000x40x300 incluindo rebaxo de 10mm para o exterior.	un	1,00	34,80 €	34,80 €
24.10	Fornecimento e aplicação de cablo hospitalar com 2,00m de comprimento, incluindo cortes e ranetos ao todo falso, tipo de cablo, chapa de fixação no teto, deslizador em polietileno autolubrificante, tirante em "V" de fixação no teto, suporte de parede, ilhas, cortina com 62,00x40,00cm e com as seguintes características - ser 100% poliéster com tecido antimicrobiano e anti-chamas classe de fogo B1 conforme DIN 4102-1 tipo Row Texira® CS BIOACTIVE da Repimar ou equivalente de cor branca 8, incluindo argolas tipo VR ou equivalente, laváveis, resistente a todos os métodos de desinfeção, efeito antimicrobiano verificado, permitir lavagem a baixas temperaturas, ter boa resistência abrasiva, e ter cor firme.	un	3,00	282,65 €	847,95 €
24.11	Fornecimento e aplicação de placas informativas 750mmx200mm a aplicar superficialmente sobre balcões incluindo dos painéis de serilho transparente de 2mm espessura com 750mmx200mm, chapa de aço inox esvaziado com 350mmx50mm, fixação tipo ref.º fixo ponto em aço inox da IFORTIPO, fita adesiva, letring impresso sobre papel lustroso da cor correspondente ao local a aplicar entre afixação, para um perfeito acabamento.	un	1,00	174,00 €	174,00 €
24.12	Fornecimento e aplicação de letring com a inscrição, letra e letra, da frase "CENTRO DE SAÚDE DO (MUNICÍPIO)" em letras de aço inox satinado AISI 304 cortadas a laser, com 320mm de altura alfinetadas 10mm de fixação em letra Azul Náutica, incluindo fixações.	un	1,00	609,00 €	609,00 €
24.13	Fornecimento e aplicação de esquadras exteriores de alumínio tipo "L" com 500 (cinco metros) de altura, provida de grelha protectora (proteção dorsal) a partir de 200m (duzentos metros) acima da base até 1,00m (um metro) acima da última superfície de trabalho, com primeira degrau a 150mm do pavimento, tipo CUBIPLEXA ou equivalente, incluindo fixações standard de grau de topo ao nível de saída, segundo norma DIN 18739-1, pronta a funcionar.	un	1,00	940,41 €	940,41 €

Ref.º	Designação	Un	Quant.	Orçamento	
				Preço Unit.	Totais
24.14	Fornecimento e aplicação de conjunto com 1550x1200 constituído por 2 portas de abrir de 650x2000, 3 painéis fixos (um central + dois laterais), 1 painel separador central com 1200 tipo IRESPA Virtuen 10mm cor ros (os lados fixo de núcleo preto, incluindo pes reguláveis tipo ref.º SM01 da JNF, eitradas com núlos tipo ref.º SM05-C da JNF, puxador tipo ref.º SM09 da JNF, ficha lura/ocupada tipo ref.º SM0031 da JNF, suporte tipo ref.º SM02-100 da JNF, suporte de parede Ref.º SM034 da JNF, sináletica ref.º RJ26,202 (fornecida) da JNF e todos os acessórios pronta a funcionar.				
24.14.1	• Lina Green A12.0.0 Unicolors	un	1,00	876,70 €	876,70 €
24.14.2	• Carmin Red A12.0.1 Unicolors	un	1,00	876,70 €	876,70 €
24.15	Fornecimento e aplicação de vidro temperado laminado com 2800mmx950mm 13mm (5mm+5mm) no separador da sala de espera junior e sala de espera normal, incluindo 6 suportes pavimento/teto/parede 2 no teto 2 no pavimento 2 na parede) tipo (K.05.327 para antebra do vidro GCR6 para uma perfeita fixação.	un	1,00	554,19 €	554,19 €
24.16	Fornecimento e execução de todos finais de TODAS AS ESPECIALIDADES que implicarem com o projeto em suporte digital, incluindo fornecimento de duas cópias em suporte papel de todos os trabalhos, que indiquem a localização da tubagem de qualquer natureza, cablagem elétrica, condutas, e todos os elementos que se considerem necessários, de acordo com o realizado em obra.	Comp	1,00	87,00 €	87,00 €
24.17	Fornecimento e aplicação da de Discussoes tipo SECULO000 no equivalente em chips de aço 3mm, incluindo acabamento em acabamento anticorrosivo tipo Hammerite ou equivalente com acabamento forjado preto aplicado a pistola, mato de betão pobre para ancoragem C12/15, abertura a fecho de cabouco, pronto a funcionar.				
24.17.1	Simplex	un	44,00	59,60 €	3.062,00 €
24.17.2	Para receber iluminação	un	4,00	128,16 €	512,64 €
24.18	Fornecimento e aplicação de placa em aço inox 304x600 com a inscrição - Argénio José Carlos Ferreira Vilelas e Empreiteiro (nome da empresa), incluindo fixação por parafusos de inox em aço inox, sua selagem com soldadura.	un	1,00	174,00 €	174,00 €
SUB-TOTAL Cap. 24					23.819,77 €
OMISSÕES					
25					
25.1	Fornecimento e execução de laje aligeirada, horizontal, todo do rés-do-chão, com vigas pré-esforçadas de secção em "I invertido" com tijolaria curvadas de 34x36, de suela com as cotas do projeto, altura 20 cm de betão, com laje de compressão de 4cm G30/37 (X01, 022; S3; Cl 0,4) fabricado em central, incluindo betão com bomba, viração do betão, armadura com em zona de reforço com aço A400 HR e malhacl G30, distribuída na laje, execução armadura na quantidade definida em projeto, sistema de cofragem parcial com prumos, descofragem, travessas metálicas e superfície cofrante de madeira tratada reforçada com varões e perfis, p/a de curvuras e vigas de bordadura, abertura de enclaus, p/agem de vigas existentes e a rematar, todos os materiais necessários abertura de enclaus, bem como de outras aberturas de acordo com projeto da arquitetura, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto.	m²	18,00	59,15 €	1.064,70 €
25.2	Fornecimento e montagem de tubagem para instalação de água fria, quente e de retorno com a respetiva identificação em interiores fornecida em rulo ou barras, colocada superficialmente junto ao teto e fixada ao paramento no interior de rasos com desníveis junto aos aparelhos, formada por tubo multicanalado alumínio/polietileno resistente à temperatura de 95° (PE-RT/Al/PE-RT) com os diâmetros especificados em projeto, incluindo acessórios e peças especiais de qualquer natureza, material auxiliar para montagem e fixação, furação de vigas existentes e laje, abertura e tapamento de rasos, anulos pela empresa instaladora, pronta a funcionar segundo as Normas Portuguesas com:				
25.2.1	Ø 63	ml	25,00	22,62 €	565,10 €
25.3	• Pia Despejo e Sinta deficientes - Fluxómetro da parede Tipo ECO de 1" ref.º 519/941 da SANROUSA ou equivalente, incluindo kit de fixação, ligações de qualquer natureza pronta a funcionar.	Un	1,00	261,00 €	261,00 €
SUB-TOTAL Cap. 25					2.893,20 €
				TOTAL	630.600,09 €



Soteol
Construção Civil
e
Obras Públicas
Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.
Alvará n.º 26704
Cont. N.º 502 868 546
Sociedade por Quotas - Capital Social 300.000€
Registo na Conserv. R.C. de Pombal n.º 502 868 546
Rua Professora Estrela n.º 84
MATOS DA VILA
3105-166 LOURIÇAL
Escritório: Tel: 236 961 933
Fax: 236 961 244
Email: soteol@mattelecom.pt

Município de Pombal

Largo do Cardal

3100-440 Pombal

REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURIÇAL

(EXTENSÃO DO C. DE SAÚDE DO LOURIÇAL)

PROPOSTA

A firma SOTEOL - Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., com sede social em Matos da Vila, freguesia do Lourical e concelho de Pombal, possuidora do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva N.º 502 868 546, titular do alvará de construção n.º 26704-PUB, contendo as autorizações:

1ª Categoria - "Edifícios e Património Construído"

- < 1ª Subcategoria – Estruturas e elementos de betão, Classe 6 (seis)
- < 4ª Subcategoria – Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias, Classe 6 (seis)
- < 5ª Subcategoria – Estuques, pinturas e outros revestimentos, Classe 4 (quatro)
- < 6ª Subcategoria – Carpintarias, Classe 3 (três)
- < 7ª Subcategoria – Trabalhos em perfis não estruturais, Classe 3 (três)

4ª Categoria - "Instalações Elétricas e Mecânicas"

- < 4ª Subcategoria – Redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 30 kVA, Classe 1 (um)
- < 9ª Subcategoria – Infraestruturas de telecomunicações, Classe 1 (um)
- < 10ª Subcategoria – Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção, Classe 1 (um)
- < 12ª Subcategoria – Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, Classe 2 (dois)
- < 16ª Subcategoria – Redes de ar comprimido e vácuo, Classe 2 (dois)

5ª Categoria - "Outros trabalhos"

- < 1ª Subcategoria – Demolições, Classe 1 (um)

Depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de "Reabilitação do Centro de Saúde do Louriçal", a que se refere o anúncio de procedimento n.º 239/2019, publicado em Diário da República, n.º 8 da Parte L – Contratos Públicos, II Série, datado de 11 de Janeiro de 2019, obriga-se a executar a referida empreitada, de harmonia com o Caderno de Encargos, pela quantia de 630.000,00€ (seiscentos e trinta mil euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na Legislação Portuguesa em vigor.

Louriçal, 7 de Março de 2019

A Gerência,

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado de forma digital por DIONISIO CORDEIRO
RUIVO
Dados: 2019.03.08 11:47:09 Z

Obra: REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LITORAL

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBA

DIONÍSIO CORDEIRO RUIVO
Assinado eletronicamente por: 03/04/20
Data: 20/03/2021 11:14:22



PROGRAMA DE TRANSPORTES - LINHAS 13 E 14

Linha	Descrição	Valor	Assinatura do usuário											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SISTEMA	12.248,55 €												
2	DEMO. PAVIS	13.500,00 €												
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRE	5.176,51 €												
4	FUNDACÕES, CONTINÇÃO HEMPENICA E ESTRUTURA	132.061,21 €												
5	REESTABILIMENTO DE PAVIMENTOS E RECONSTRUÇÕES	34.660,39 €												
6	ALVENARIAS	28.520,00 €												
7	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS VERTICAIS	48.600,00 €												
8	FINLUBAS EM PAVIMENTOS VERTICAIS, PAV. E TETOS	5.452,73 €												
9	TETOS	15.106,34 €												
10	ISOLAMENTOS EM COBERTURAS	40.375,00 €												
11	COMPONENTES E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	7.550,00 €												
12	COMPONENTES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	1.000,00 €												
13	SERVAÇOS DE ALUMINUMOS EM JANELAS	63.425,00 €												
14	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE EGOLOGIA	22.222,00 €												
15	REDE DE EGOLOGIA, DRENAGEM NAS ÁREAS DE PAVIMENTOS	11.222,00 €												
16	ALUMINUMOS	10.000,00 €												
17	AVAC	48.222,00 €												
18	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	60.222,00 €												
19	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	1.000,00 €												
20	CLIMATIZAÇÃO INTERIORES	1.000,00 €												
21	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	1.000,00 €												
22	REDE DE GASES MENTORIAS	1.000,00 €												
23	ARRANJOS EXTERIORES	24.334,00 €												
24	DIVERSOS	23.630,77 €												
25	OMISSÕES	2.332,00 €												

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

36/46

88

37/46



Obras: **REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURICAL**
Entidade: **MUNICÍPIO DE POMBAL**

PLANO DE PAGAMENTOS EM PORCENTAGEM E VALOR (EUROS) - 363 DIAS (12 MESES)

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
1. OBRAS	8,34%	8,32%	8,34%	8,32%	8,32%	8,32%	8,34%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	100,00%
	1.059,25	1.061,55	1.065,25	1.061,35	1.068,25	1.061,85	1.062,25	1.061,95	1.061,95	1.061,95	1.061,95	1.061,95	12.588,35
2. DEMOLIÇÃO	100,00%												100,00%
	11.485,30												11.485,30
3. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRAS	100,00%												100,00%
	5.170,52												5.170,52
4. FUNDAMENTOS, CONTRAÇÃO, FUNDAMENTOS E ESTACAS		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
		20.810,35	20.810,35	20.810,35	20.810,35								83.241,40
5. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTO DE PAREDES									50,00%	50,00%			100,00%
									15.192,45	15.192,45			30.384,90
6. ALVENARIA				50,00%	50,00%								100,00%
				11.829,53	11.829,53								23.659,06
7. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS DE VERTICAIS						50,00%	50,00%						100,00%
						22.314,22	22.314,22						44.628,44
8. INSTALAÇÃO DE PAREDES DE VERTICAIS, PAV. E Tectos										50,00%	50,00%		100,00%
										2.795,37	2.795,37		5.590,74
9. Tectos								100,00%					100,00%
								12.134,04					12.134,04
10. INSTALAMENTOS ELÉCTRICOS						100,00%							100,00%
						40.202,55							40.202,55
11. COMPONENTES E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS										100,00%			100,00%
										7.215,59			7.215,59
12. COMPONENTES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS											100,00%		100,00%
											1.842,76		1.842,76
13. OBRAS DE REVESTIMENTO DE VÁRIOS									50,00%	50,00%			100,00%
									2.740,35	2.740,35			5.480,70
14. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO, APARELHOS E TUBERAÇÕES			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
			1.465,58	1.465,58	1.465,58	1.465,58	1.465,58	1.465,58					5.862,70
15. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ESGOTO, APARELHOS E TUBERAÇÕES		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
		1.322,64	2.645,28	2.645,28	2.645,28	2.645,28	2.645,28	2.645,28					11.203,00
16. Tectos				50,00%							50,00%		100,00%
				7.322,52							7.322,52		14.645,04
17. PAV. E Tectos			14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%			100,00%
			2.070,24	2.070,24	2.070,24	2.070,24	2.070,24	2.070,24	2.070,24	2.070,24			8.281,44
18. INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				11.203,40	11.203,40	11.203,40	11.203,40	11.203,40	11.203,40	11.203,40			44.813,60
19. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				50,00%							50,00%		100,00%
				1.615,61							1.615,61		3.231,22
20. OBRAS DE REVESTIMENTO DE VÁRIOS									50,00%	50,00%			100,00%
									2.901,06	2.901,06			5.802,12
21. OBRAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO					50,00%						50,00%		100,00%
					2.000,15						2.000,15		4.000,30
22. REDE DE GASES MEDICINAIS						50,00%	50,00%	50,00%				10,00%	100,00%
						2.155,38	2.155,38	2.155,38				1.077,59	5.388,33
23. APARELHOS E TUBERAÇÕES											50,00%	50,00%	100,00%
											17.132,45	17.132,45	34.264,90
24. DIVERSOS			30,00%								30,00%	30,00%	100,00%
			7.661,56								7.661,56	7.661,56	15.323,12
25. OBRAS DE REVESTIMENTO DE VÁRIOS			30,00%						30,00%		30,00%		100,00%
			888,55						888,55		888,55		2.665,65
TOTAL PARCIAL	18.144,70	37.732,38	27.584,54	50.430,15	59.811,91	58.107,23	51.372,34	55.947,17	76.141,31	78.141,32	45.036,75	1.114,76	658.880,30
TOTAL ACUMULADOS	18.144,70	55.877,08	83.461,62	133.891,77	193.703,68	251.810,91	303.183,25	359.130,42	435.271,73	513.413,05	558.449,80	560.064,56	1.318.064,56

38/46

Obra: REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURICAL

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL




CRONOGRAMA FINANCEIRO (EUROS)


Prazo: 365 DIAS

CRONOGRAMA DE FATURAÇÃO				
	Valor Mensal	Valor Acumulado	% Mensal	% Acumulada
MÊS 1	19.744,75 €	19.744,75 €	3,13%	3,13%
MÊS 2	27.732,35 €	47.477,10 €	4,40%	7,54%
MÊS 3	27.384,34 €	74.861,45 €	4,35%	11,88%
MÊS 4	59.492,78 €	134.354,23 €	9,44%	21,33%
MÊS 5	73.872,91 €	208.227,14 €	11,73%	33,05%
MÊS 6	68.021,23 €	276.248,37 €	10,80%	43,85%
MÊS 7	51.072,34 €	327.320,71 €	8,11%	51,96%
MÊS 8	66.947,17 €	394.267,88 €	10,63%	62,58%
MÊS 9	78.187,21 €	472.455,09 €	12,41%	74,99%
MÊS 10	78.191,82 €	550.646,91 €	12,41%	87,40%
MÊS 11	48.005,75 €	598.652,65 €	7,62%	95,02%
MÊS 12	31.347,35 €	630.000,00 €	4,98%	100,00%

Valor Mensal



Valor Acumulado



39/66

Obra: REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURICAL


Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



PLANO DE MÃO-DE-OBRA (345 DIAS - 12 MESES)

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				MÊS 6				MÊS 7				MÊS 8				MÊS 9				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12													
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
ENGENHEIRO CIVIL / DIRETOR DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
TÉCNICO SUP. DE SEGURANÇA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
ENCARREGADO GERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
MOTORISTA DE PESADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
OPERADOR DE MÁQUINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
FERREIRO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
SERVENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
CARPINTEIRO DE TOLDOS	-	-	-	-	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ARMADOR DE FERRO	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ESTUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
LADRILHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CARPINTEIRO DE LIMPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRALHEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CADEIHEIRO / VIBRADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO DE CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUDANTE INSTALADOR AVANÇ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES / ELÉTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUDANTE ELÉTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANALIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUDANTE CANALIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</			

TOTAL HOMENS (SEMANA) 11 11 11 11 16 16 16 16 16 16 16 22 22 22 22 27 27 27 27 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 25 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 20 21 24



Obra: REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURICAL

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL

PLANO DE EQUIPAMENTO (365 DIAS - 12 MESES)

[illegible]

Alvarás de empreiteiro de obras públicas

(O alvará é válido por tempo indeterminado, sem prejuízo do controlo oficioso do cumprimento dos requisitos)

Alvará 26704 - PUB

Data de inscrição 22/10/1997

Classe Máxima 6

NIF/NIPC 502868546

Denominação SOTEOL - SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA

Morada R. PROF. ESTRELA, S/N
MATOS DA VILA
3105-166 LOURIÇAL

Concelho Pombal

Distrito Leiria

País PORTUGAL

Telefone 236961933

Fax 236961933

E-mail -

HABILITAÇÕES

Descrição	Classe
1ª Categoria - Edifícios e património construído	
1.ª - Estruturas e elementos de betão	6
2.ª - Estruturas metálicas	2
3.ª - Estruturas de madeira	2
4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias	6
5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos	4
6.ª - Carpintarias	3
7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais	3
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios	2
9.ª - Instalações sem qualificação específica	2
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas	

Descrição	Classe
1. ^a - Vias de circulação rodoviária e aeródromos	3
2. ^a - Vias de circulação ferroviária	1
3. ^a - Pontes e viadutos de betão	1
4. ^a - Pontes e viadutos metálicos	2
5. ^a - Obras de arte correntes	2
6. ^a - Saneamento básico	3
8. ^a - Calçetamentos	3
9. ^a - Ajardinamentos	4
10. ^a - Infraestruturas de desporto e lazer	3
3ª Categoria - Obras hidráulicas	
1. ^a - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos	1
4. ^a - Barragens e diques	1
4ª Categoria - Instalações elétricas e mecânicas	
1. ^a - Instalações elétricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA	3
2. ^a - Postos de transformação até 250 kVA	1
3. ^a - Postos de transformação acima de 250 kVA	1
4. ^a - Redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 30 kV	1
5. ^a - Redes e instalações elétricas de tensão de serviço acima de 30 kV	1
6. ^a - Instalações de produção de energia elétrica até 30 kV	1
7. ^a - Instalações de produção de energia elétrica acima de 30 kV	1
8. ^a - Instalações de tração elétrica	1
9. ^a - Infraestruturas de telecomunicações	1
10. ^a - Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção	1
12. ^a - Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração	2
16. ^a - Redes de ar comprimido e vácuo	2
17. ^a - Instalações de apoio e sinalização em sistemas de transportes	1
19. ^a - Outras instalações mecânicas e eletromecânicas	1
5ª Categoria - Outros trabalhos	
1. ^a - Demolições	1

42/46

Descrição	Classe
2.ª - Movimentação de terras	2
5.ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão	2
7.ª - Drenagens e tratamento de taludes	1
8.ª - Armaduras para betão armado	2
9.ª - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas	1
10.ª - Cofragens	2
11.ª - Impermeabilizações e isolamentos	2
12.ª - Andamies e outras estruturas provisórias	1
13.ª - Caminhos agrícolas e florestais	1

43/46



Município de Pombal

Largo do Cardal

3100-440 Pombal

REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO LOURIÇAL(EXTENSÃO DO C. DE SAÚDE DO LOURIÇAL)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE SUBEMPREENHEIRO

A firma Instaluzega, Unipessoal Lda., com sede na Rua Pinheiro, Casal Vila Real, 3150-256 Ega, freguesia de Ega e concelho de Condeixa a Nova, possuidora do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva nº 509731490, titular do Alvará de Construção nº 65829-PUB, vem na qualidade de subempreiteiro para a empreitada de "Reabilitação do Centro de Saúde do Lourical" declarar que se encontra vinculada por contrato de subempreitada, no que diz respeito à 9.ª Subcategoria - "Infraestruturas de Telecomunicações" da 4ª Categoria - "Instalações Elétricas e Mecânicas", à firma Soteol, Sociedade de Terraplanagem do Oeste, Lda., com sede social em Matos da Vila, freguesia do Lourical e concelho de Pombal, possuidora do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva nº 502868546, titular do Alvará de Construção nº 26704-PUB.

Ega, 7 de Março de 2019

A Gerência,

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado de forma digital por DIONISIO CORDEIRO
RUIVO
Dados: 2019.03.08 11:29:47 Z

44/126

DIONISIO CORDEIRO RUIVO

Assinado eletronicamente por DIONISIO CORDEIRO RUIVO
Data: 2019/05/06 11:21:21 Z



Alvarás de empreiteiro de obras públicas

(O alvará é válido por tempo indeterminado, sem prejuízo do controlo oficioso do cumprimento dos requisitos)

Alvará 65829 - PUB
Data de inscrição 08/04/2011
Classe Máxima 1
NIF/NIPC 509731490
Denominação INSTALUZEGA UNIP LDA
Morada R PINHEIRO 9
 CS VILA REAL
 3150-256 EGA
Concelho Condeixa-a-Nova
Distrito Coimbra
País PORTUGAL
Telefone 239941839
Fax 239941839
E-mail agostinho.jgaspar@gmail.com

HABILITAÇÕES

Descrição	Classe
1ª Categoria - Edifícios e património construído	
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios	1
4ª Categoria - Instalações elétricas e mecânicas	
1.ª - Instalações elétricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA	1
6.ª - Instalações de produção de energia elétrica até 30 kV	1
7.ª - Instalações de produção de energia elétrica acima de 30 kV	1
9.ª - Infraestruturas de telecomunicações	1
10.ª - Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção	1
19.ª - Outras instalações mecânicas e eletromecânicas	1



Certidão Permanente

Código de acesso: 8613-4403-5063

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel. (artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

NIPC: 502868546

Firma: SOTOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: Rua Professora Estrela, s/nº, Matos da Vila

Distrito: Leiria **Concelho:** Pombal **Freguesia:** Lourical

3105 167 Lourical

Objecto: A execução de trabalhos de engenharia Civil, terraplanagens, construção civil e obras públicas, jardinagens e transportes ocasionais de mercadorias

Capital: 300.000,00 Euros

CAE Principal: 41200-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: Pela intervenção de um gerente

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

GERÊNCIA:

Nome: DIONÍSIO CORDEIRO RUIVO
NIF/NIPC: 120579979

Nome: LICÍNIO CORDEIRO RUIVO
NIF/NIPC: 135249635

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Comercial de Pombal
Corresponde à anterior matrícula nº 1322/1992-11-04 na Conservatória do Registo Comercial de Pombal

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Insc.1 Ap 04/19921104 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: SOTOL - SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA
NIPC: 502868546

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SEDE: Rua Professora Estrela, s/nº, Matos da Vila

Distrito: Leiria **Concelho:** Pombal **Freguesia:** Lourical

3100 POMBAL

OBJECTO: A execução de trabalhos de engenharia Civil, terraplanagens, construção civil e obras públicas, jardinagens e transportes ocasionais de mercadorias

CAPITAL: 300.000,00 Euros

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA: 45.000,00 Euros

TITULAR: DIONÍSIO CORDEIRO RUIVO
Estado civil: Casado(a)
Nome do cônjuge: Laura Maria Batista Paralta Ruivo
Regime de bens: Comunhão de adquiridos

QUOTA: 45.000,00 Euros

TITULAR: LICÍNIO CORDEIRO RUIVO
Estado civil: Casado(a)
Nome do cônjuge: Anália Ferreira Tomé Ruivo
Regime de bens: Comunhão de adquiridos

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Pela intervenção de um gerente
Estrutura da gerência: Fica a cargo dos gerentes que vierem a ser nomeados em Assembleia Geral

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Dionísio Cordeiro Ruivo
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Moita do Boi, Lourical
Pombal

Licínio Cordeiro Ruivo
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Moita do Boi, Lourical
Pombal

Extracto actualizado da ficha das insc nºs 1 (Publicada no DR); 4 e 11

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Av.1 OF, 20061010 - RECTIFICADO

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 45.000,00 Euros

TITULAR: DIONÍSIO CORDEIRO RUIVO
Estado civil : Divorciado(a)

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.2 Ap 09/19980720; Ap 50/19990428; PC 20000626; PC 20010627; PC 20020625; PC 20030625; PC 20040625 e PC 20050623 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Anos dos exercícios: 1997 a 2004. Transcrição da ficha das insc nºs 3 e 5 e de 6 registos/mémo depósito. Publicadas no DR as PC.(s) de: 1997; 1998; 1999; 2001; 2003 e 2004.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.3 AP, 38/20060622 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Cristina Carmo Marques

An. 1 - 20060921 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Cristina Carmo Marques

Insc.4 AP, 2/20120926 11:33:10 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 210000,00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: por incorporação de Reservas Livres
Capital após o aumento : 300.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): artº 3º

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 150.000,00 Euros

TITULAR: DIONÍSIO CORDEIRO RUIVO
NIF/NIPC: 120579979
Estado civil : Divorciado(a)
Residência/Sede: Travessa dos Ferreiros, nº 7-Moita do Boi
3105 - 167 Lourical

QUOTA : 150.000,00 Euros

TITULAR: LICÍNIO CORDEIRO RUIVO
NIF/NIPC: 135249635
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Anália Ferreira Tomé Ruivo
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Rua da Valeira, nº 18- Moita do Boi
3105 - 167 Lourical

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Graciana dos Santos Rodrigues

An. 1 - 20121002 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Graciana dos Santos Rodrigues

Av.1 OF, AP, 2/20120926 - RECTIFICADO

Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Ajudante por delegação, Graciana dos Santos Rodrigues

An. 1 - 20140224 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Pombal
O(A) Ajudante por delegação, Graciana dos Santos Rodrigues

Menção DEP 190/2007-06-13 15:41:48 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEOI SOC TERAPIAS PLANTAGENS DO ORSTE LDA

66/66

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070613 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 521/2008-06-18 18:16:45 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080618 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 267/2009-06-16 18:21:34 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090616 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 422/2010-06-23 18:33:48 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100623 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1199/2010-07-15 18:10:35 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 305/2011-08-19 14:43:37 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110819 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 472/2011-08-31 17:24:42 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110831 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 538/2012-07-06 06:39:10 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTOL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120706 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1027/2013-07-11 14:34:15 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEDL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130711 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1242/2014-07-16 04:03:53 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEDL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140716 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 848/2015-07-08 23:46:04 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEDL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20150708 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 394/2016-07-04 21:27:05 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2015 (2015-01-01 a 2015-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEDL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20160704 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 191/2017-06-20 20:45:25 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2016 (2016-01-01 a 2016-12-31)

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEDL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20170620 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 290/2018-07-02 21:05:13 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2017 (2017-01-01 a 2017-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SOTEDL SOC TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20180702 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Local, 15 de Abril de 2019

Certidão permanente subscrita em 25-11-2016 e válida até 25-11-2020

Ass. do Cidadão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento, pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

02º Outorgante, *Assinatura* *Endeço Rui*

Voltar Sair

O Oficial Público, *Assinatura*
DIONISIO CORDEIRO RUIVO Assinado digitalmente por DIONISIO CORDEIRO RUIVO
Data: 2019.02.03 12:05:47