



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

I-000207/DMOP/19

REL_FIN_OB

15-05-2019

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e com ele todas as propostas admitidas e respectiva ordenação. Adjudique-se à proposta ordenada em primeiro lugar.

2019.05.15

Assunto: Beneficiação da Expocentro (Pintura do Parque de estacionamento da Expocentro) – Proc. n.º 24/2019

1. No âmbito da consulta prévia promovida nos termos da alínea c) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 14/05/2019, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar.

2. Em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Miranvias – Pintura e Sinalização, Lda., com proposta no valor de € 23.020,10, mais IVA, com o prazo de execução de 20 dias;

Segunda

Versus – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., com proposta no valor de € 23.894,88, mais IVA, com o prazo de execução de 20 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

O Membro Efectivo,

(Nuno Alexandre Duarte da Mota – Eng.º)

IMPRESSO	PAGINA
2019/05/15	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
S030101	prazeres	2019/05/15	1525	2019

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

504079638	1058	FEMP	2019 / 1375
-----------	------	------	-------------

MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA
ZONA INDUSTRIAL DO CAMPONÊS, LOTES 19 E 20

3240-000 ANSIÃO

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO

DESCRIÇÃO

2127	..	Beneficiação da Expocentro (Pintura do Parque de estacionamento da Expocentro)
------	----	--

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Beneficiação da Expocentro (Pintura do Parque de estacionamento da Expocentro) Proc.nº24/2019

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA
OEIC (AUTOS MEDIÇÃO) OUTROS EDIFICIOS-IMOB. EM CURSO		6.0 NÃO DEDUTIVEL 6%		23.020,104		23.020,104
						1.381,21

EXTENSO

VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E UM EUROS E TRINTA E UM CÊNTIMOS

Documento n.º 2019 / 1525, Compromisso n.º 2019 / 1375, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2019/1092

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	23.020,10
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.381,21
TOTAL LÍQUIDO.....	24.401,31

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2019	1092	1	OEIC	02	07010307	2006	I	75	27.000,00	24.401,31	2.598,69

A SECÇÃO DE CONTABILIDADE

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2019/05/15

A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

___/___/___

PROCESSADO POR COMPUTADOR

