



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

RELATÓRIO FINAL (ART.º 148.º DO CCP)

*Aprovo o presente relatório e com ele todas as propostas admitidas e respectiva ordenação.
Adjudica-se a proposta ordenada em primeiro lugar.*

619-5.11

Assunto: Freguesia de Pombal / Arruamentos e Beneficiações em estradas e caminhos na freguesia (Requalificação de Espaços Públicos - Rua José Aguiar) – Proc. n.º 42/2019

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 22/08/2019, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar.

2. Nestes termos, mantém-se a **exclusão** das propostas a seguir mencionadas, com os fundamentos referidos:

- Lusosicó – Construções, S.A., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.1 do Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta, concretamente, os previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e g).

3. Em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Abiser, Lda., com proposta no valor de € 126.370,49, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Segunda

Matos & Neves, Lda., com proposta no valor de € 131.464,00, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Terceira

Contec – Construção e Engenharia, S.A., com proposta no valor de € 132.092,46, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Quarta

Major, Santos & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 137.049,26, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

Quinta

Construções António Leal, S.A., com proposta no valor de € 141.275,50, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

**Município de Pombal**

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

Sexta

Sociedade de Construções Elimur, Lda., com proposta no valor de € 142.900,00, mais IVA, com o prazo de execução de 120 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(António José Sá Santos – Assistente Técnico)

O Membro Efectivo,

(Jorge Manuel Melo Maia e Sá – Eng.º)

IMPRESSO	PAGINA
2019/09/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
S030101	prazeres	2019/08/23	2807	2019

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

ABISER, LDA
RUA ALBINO FREIRE

505511088	3451	FEMP	2019 / 2860
-----------	------	------	-------------

3100-015 ABIUL

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO

DESCRIÇÃO

2211	..	Freguesia de Pombal / Arruamentos e Beneficiações em estradas e caminhos na freguesia (Requalificação de Espaços Públicos - Rua José Aguiar)
------	----	--

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Freguesia de Pombal / Arruamentos e Beneficiações em estradas e caminhos na freguesia (Requalificação de Espaços Públicos - Rua José Aguiar) pROCº Nº42/2019

TIPO DE DESPESA		TAXA	IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	IVAS
VAIC (AUTOS DE MEDIÇÃO)VIADUTOS, ARRUAM., OBR. COMPL.-IMOB. CURSO		6.0 NÃO DEDUTIVEL 6%		108.509,142		6.510,55

EXTENSO

CENTO E QUINZE MIL E DEZANOVE EUROS E SESSENTA E NOVE CÊNTIMOS

Documento n.º 2019 / 2807, Compromisso n.º 2019 / 2860, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2019/2047

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	108.509,14
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	6.510,55
TOTAL LÍQUIDO.....	115.019,69

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2019	2047	1	VAIC	02	07030301	2003	I	70	116.887,33	115.019,69	1.867,64

A SECÇÃO DE CONTABILIDADE

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2019/09/11

A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

____/____/____

PROCESSADO POR COMPUTADOR

