



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e com ele todas as propostas admitidas e respectiva ordenação. Adjudica-se a proposta ordenada em primeiro lugar.

2020.01.13

Assunto: Recuperação de edifícios escolares desactivados (Ampliação da Escola da Valdeira) – Proc. n.º 69/2019

1. No âmbito da consulta prévia promovida nos termos da alínea c) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 09/01/2020, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar.

2. Nestes termos, mantém-se a **exclusão** da proposta a seguir mencionada, com os fundamentos referidos:

- Major, Santos & Filhos, Lda., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o n.º 2 do artigo 122.º e com o 6.1 do Convite, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta, concretamente, os previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e g).

3. Em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Valeixa - Construção Civil, Lda., apresentando proposta no valor de € 28.277,70, mais IVA e com o prazo de execução de 45 dias;

Segunda

Engiperfil, Lda., apresentando proposta no valor de € 29.388,43, mais IVA e com o prazo de execução de 45 dias;

Terceira

Carvisouto, Lda., apresentando proposta no valor de € 29.458,40, mais IVA e com o prazo de execução de 45 dias;

Quarta

Tracomourem Unipessoal Lda., apresentando proposta no valor de € 30.727,75, mais IVA e com o prazo de execução de 45 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

**Município de Pombal****Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos****O Júri,**

O Presidente, Artur Jorge Patricio Gaspar
(Artur Jorge Patricio Gaspar – Eng.º)

O Membro Efetivo, António José Sá Santos
(António José Sá Santos – Assistente Técnico)

O Membro Efetivo, Maria da Conceição M. Marques Baptista
(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª)

IMPRESSO	PAGINA
2020/01/10	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
S030101	prazeres	2020/01/10	61	2020

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

502602619	7076	FEMP	2020 / 19
-----------	------	------	-----------

VALEIXA- CONTRUÇÃO CIVIL, LDA
RUA FARIA DA GAMA, N.º 10 - BARROCAS
9 Pombal
3100-372 POMBAL

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO

DESCRIÇÃO

2301	..	Recuperação de edifícios escolares desactivados (Ampliação da Escola da Valdeira)
------	----	--

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CABIMENTO TRANSITADO DE 2019, VALOR INICIAL:0,00

Recuperação de edifícios escolares desactivados (Ampliação da Escola da Valdeira)Procº nº69/2019

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA
ISIC (AUTOS DE MEDIÇÃO) INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS - IMOB. EM CURSO		6.0 NÃO DEDUTIVEL 6%		28.277,698		28.277,698
						1.696,66

EXTENSO

VINTE E NOVE MIL NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO EUROS E TRINTA E SEIS CÊNTIMOS

Documento n.º 2020 / 61, Compromisso n.º 2020 / 19, efectuado com base no(s)
cabimento(s): 2019/3244

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	28.277,70
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.696,66
TOTAL LÍQUIDO.....	29.974,36

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2019	3244	1	ISIC	02	07010301	2009	I	2	94.000,00	29.974,36	64.025,64

SERVIÇO REQUISITANTE

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2020/01/10

PROCESSADO POR COMPUTADOR

