



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0020/CMP/20, celebrada em 21 de Agosto de 2020 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.5.4. Centro de Formação e Reabilitação Profissional da CERCIPOM – Proc. n.º 40/2020 - Relatório Final

Foi presente à reunião a informação n.º 290/DMOP/20, do Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos, datada de 05-08-2020, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Centro de Formação e Reabilitação Profissional da CERCIPOM – Proc. n.º 40/2020

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 04/08/2020, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar:

2. Em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Valeixa – Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 659.314,00, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

Segunda

Alvape – Construção e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 678.416,31, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação."

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o proposto na informação supratranscrita.



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

I-000290/DMOP/20 REL_OB_2 05-08-2020

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
Apresentado à reunião celebrada

em: 2020-08-21

A C. d. P. U. aprova o
proposto na informação
(minuta)

RELATÓRIO FINAL (ART.º 148.º DO CCP)

À Reunião.

10/08/2020

Assunto: Centro de Formação e Reabilitação Profissional da CERCIPOM – Proc. n.º 40/2020

1. No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 04/08/2020, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar.

2. Em observância do n.º 1 do Artigo 148.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Valeixa – Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 659.314,00, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

Segunda

Alvape – Construção e Obras Públicas, Lda., com proposta no valor de € 678.416,31, mais IVA, com o prazo de execução de 240 dias;

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente, _____

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

O Membro Efectivo, _____

(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

O Membro Efectivo, Rodrigues
(Stephanie Gonçalves Rodrigues – Eng.^a)

MUNICÍPIO DE POMBAL
CONTRIBUINTE N.º506334562
LARGO DO CARDAL

IMPRESSO	PAGINA
2020/08/10	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
S0301	micael	2020/08/10	2462	2020

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

VALEIXA- CONTRUÇÃO CIVIL, LDA
RUA FARIA DA GAMA, N.º 10 - BARROCAS
9 Pombal
3100-372 POMBAL

502602619	7076	FEMP	2020 / 2364
-----------	------	------	--------------------

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA	NÚMERO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DESCRIÇÃO
2454	.		CENTRO DE FORMAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DA CERCIPOM

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Centro de Formação e Reabilitação Profissional da CERCIPOM

TIPO DE DESPESA		TAXA	IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA
OEIC	(AUTOS MEDIÇÃO) OUTROS EDIFÍCIOS-IMOB. EM CURSO	6.0	NÃO DEDUTIVEL 6%	86.419,302		86.419,302
						5.185,16

EXTENSO

NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUATRO EUROS E QUARENTA E SEIS CÊNTIMOS

Documento n.º 2020 / 2462, Compromisso n.º 2020 / 2364, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2020/1525

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	86.419,30
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	5.185,16
TOTAL LÍQUIDO.....	91.604,46

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2020	1525	1	OEIC	02	07010307	2019	I	12	92.000,00	91.604,46	395,54

A SECÇÃO DE CONTABILIDADE	COMPROMISSO EFECTUADO EM 2020/08/10	A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSADO POR COMPUTADOR

