



RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente Relatório e com ele todas as propostas admitidas e respectivas ordenações. Adjudique-se à proposta ordenada em 1.º lugar.

2020-09-17

Assunto: Obras de Recuperação do Convento do Louriçal – Proc. n.º 42/2020

1. No âmbito da consulta prévia promovida nos termos da alínea c) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 15/09/2020, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar.

2. Nestes termos, mantém-se a exclusão da proposta a seguir mencionada, com os fundamentos referidos:

- Luís Miguel da Ponte Marques, com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 6.1 do Convite, por não fazer constar todos os documentos que constituem a proposta, concretamente, o previsto na alínea g), Plano de equipamentos.

3. Em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Lusocol - Sociedade Lusa de Construções, Lda., com proposta no valor de € 108.339,00 mais IVA e com o prazo de execução de 300 dias;

Segunda

Signinum - Gestão de Património Cultural, Lda., com proposta no valor de € 123.017,14 mais IVA e com o prazo de execução de 300 dias;

4. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º)

**Município de Pombal****Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos****O Membro Efetivo,**

(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª)

O Membro Efetivo,

(Nuno Alexandre Duarte da Mota – Eng.º)

MUNICÍPIO DE POMBAL
CONTRIBUINTE N.º506334562
LARGO DO CARDAL

IMPRESSO	PÁGINA
2020/09/16	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
S030101	prazeres	2020/09/16	2913	2020

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA
RUA DOS SANTOS POUSADA, Nº880

502055014	1040	FEMP	2020 / 2785
-----------	------	------	-------------

4000-485 PORTO

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO

DESCRIÇÃO

2487	..	Obras de Recuperação do Convento do Lourical
------	----	--

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Obras de Recuperação do Convento do Lourical - Procº42/2020

TIPO DE DESPESA		TAXA	IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA
OEIC	(AUTOS MEDIÇÃO) OUTROS EDIFÍCIOS-IMOB. EM CURSO	6.0 NÃO DEDUTÍVEL 6%		33.198,387		33.198,387
						1.991,90

EXTENSO

TRINTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA EUROS E VINTE E NOVE CÊNTIMOS

TOTAIS

Documento n.º 2020 / 2913, Compromisso n.º 2020 / 2785, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2020/1635

TOTAL ILÍQUIDO.....	33.198,39
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.991,90
TOTAL LÍQUIDO.....	35.190,29

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2020	1635	1	OEIC	02	07010307	2017	I	15	41.000,00	35.190,29	5.809,71

A SECÇÃO DE CONTABILIDADE

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2020/09/16

A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSADO POR COMPUTADOR