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Empreitada: “Beneficiação e Reparação de estradas e caminhos (Construção e reparação de 
órgãos de drenagem pluvial em estradas e caminhos nas freguesias de Pombal, Santiago de 

Litém e Vermoil)” 
 

Dono de Obra: Câmara Municipal de Pombal 

 
NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO 

 
Jhoviter – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. com sede em Rua Principal, n.º 59, 

3060-290 Covões, titular do alvará de construção n.º 60491, declara, que a obra de “Beneficiação 
e Reparação de estradas e caminhos (Construção e reparação de órgãos de drenagem pluvial em 
estradas e caminhos nas freguesias de Pombal, Santiago de Litém e Vermoil)”está suportada 
pelo estudo elaborado pelos serviços da empresa. 

O preço proposto para a execução da empreitada, resulta da combinação de vários 
factores: mão-de-obra, materiais, equipamentos, tendo ainda em conta encargos relativos custos 
gerais, administrativos e financeiros e benefícios e têm a seguinte base justificativa: 

 
1. Custos de mão-de-obra 

 

Embora nos dias de hoje esta componente tenha um peso significativo na elaboração do 
preço da empreitada, a experiência adquirida na execução de empreitadas semelhantes, 
permite-nos uma optimização das diversas actividades traduzindo-se num controle de preços 
unitários. 
  

2. Custos de Materiais 
 

A empreitada é de interesse extraordinário para a Jhoviter – Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda.  fazendo com esta aprofunde os diversos contactos com fornecedores de modo a 
conseguir um preço competitivo. 
 

3. Custos de Equipamentos 

 
 A empresa possui meios próprios que permite tirar partido da sua capacidade 

produtiva, rentabilizando-os na execução da empreitada.  
O equipamento encontra-se em excelente estado de conservação, fruto da política da 

empresa contribuindo assim para a melhoria da execução dos trabalhos, bem como para a 
segurança dos manobradores e trabalhadores e é adequado à natureza dos trabalhos, disponível 
e operacional nas datas de utilização. 

 
Marvão, 16 de Novembro de 2014 

 


