



RELATÓRIO FINAL (ART.º 124.º DO CCP)

Aprovo o presente relatório e respectiva ordenação das propostas admitidas. Adjudique-se a proposta ordenada em primeiro lugar.

230.X.13

Assunto: Aquisição, Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Requalificação do Edifício do NDAP) – Proc. n.º 58/2020

1. No âmbito da consulta prévia promovida nos termos da alínea c) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, na sua actual redacção, adiante designado por CCP, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe e após ter terminado em 08/10/2020, o prazo de audiência prévia previsto no Artigo 123.º do citado Código, confirmada a ausência de observações por parte dos concorrentes, deliberou o Júri manter o teor do Relatório Preliminar.

2. Em observância do n.º 1 do Artigo 124.º do Código, mantém-se a ordenação das propostas admitidas:

Primeira

Conjuntura Intensa, Lda., com proposta no valor de € 52.999,75, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Segunda

Simetria e Rigor, Unipessoal, Lda., com proposta no valor de € 55.225,45, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Terceira

Major, Santos & Filhos, Lda., com proposta no valor de € 57.894,00, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

Quarta

Valeixa – Construção Civil, Lda., com proposta no valor de € 58.337,89, mais IVA, com o prazo de execução de 60 dias;

**Município de Pombal****Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos**

3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 124.º do CCP, remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação.

O Júri,

O Presidente,

(Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Jorge Manuel Melo Maia e Sá – Eng.º)

O Membro Efectivo,

(Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª)

IMPRESSO	PAGINA
2020/10/12	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
S030101	prazeres	2020/10/12	3192	2020

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

CONJUNTURA INTENSA, LDA
RUA DRº JOSÉ SANTOS ALVES, Nº 25

510076963	6714	FEMP	2020 / 3074
-----------	------	------	-------------

3100-480 POMBAL

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

--	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO

DESCRIÇÃO

2496	..	Aquisição, Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Requalificação do Edifício do NDAP)
------	----	--

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Aquisição, Construção, Beneficiação e Reparação de outros Edifícios (Requalificação do Edifício do NDAP) Procº 58/2020

TIPO DE DESPESA		TAXA	IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA IVA
OEIC (AUTOS MEDIÇÃO) OUTROS EDIFÍCIOS-IMOB. EM CURSO		6.0 NÃO DEDUTIVEL 6%		52.999,755		52.999,755 3.179,99

EXTENSO

CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE EUROS E SETENTA E QUATRO CÊNTIMOS

Documento n.º 2020 / 3192, Compromisso n.º 2020 / 3074, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2020/2335

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	52.999,76
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	3.179,99
TOTAL LÍQUIDO.....	56.179,74

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2020	2335	1	OEIC	02	07010307	2002	I	5	87.211,78	56.179,74	31.032,04

A SECÇÃO DE CONTABILIDADE

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2020/10/12

A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSADO POR COMPUTADOR

