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Designagédo do procedimento: “POVT - Actualizagdo
dos Estudos de viabilidade econémica e financeira -

S Confirmagédo do montante de decisdo aplicavel a
MUNICIPIO DE POMBAL operagdes enquadraveis no artigo 55.° do Regulamento
(CE) n.° 1083/2006 (projectos geradores de receitas) —

prestagdo de servigos”
Processo n.” 069_AJD_SA 14

DESIGNAGCAO DO PROCEDIMENTO

POVT - Actualizagdo dos Estudos de viabilidade econdmica e financeira -
Confirmagdo do montante de decisdo aplicavel a operagdes enquadraveis no
artigo 55.° do Regulamento (CE) n.® 1083/2006 (projectos geradores de receitas) —
prestagdo de servicos — Processo n.° 069/AJD/SA/14.

OBJECTO DO FORNECIMENTO OU DA PRESTAGAO

POVT - Actualizagdo dos Estudos de viabilidade econdmica e financeira -
Confirmagdo do montante de decisdo aplicavel a operagbes enquadraveis no
artigo 55.° do Regulamento {CE) n.? 1083/2006 (projectos geradores de receitas).

LOCAL DE EXECUGAO
Os estudos serdo entregues no Municipio de Pombal.

PRAZO DE EXECUGAO
A presente prestacdo servigos sera executada até 18 de Dezembro de 2014.

PRECO BASE
5.1. Para o presente procedimento é fixado o prego base global de € 37.350,00
(trinta e sete mil trezentos e cinquenta euros), mais IVA a taxa legal em
vigor.
5.1.1. Prego Base para o Lote 1 de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos
euros), mais IVA a taxa legal em vigor,
5.1.2. Prego Base para o Lote 2 de € 12.450,00 (doze mil quatrocentos e
cinguenta euros), mais VA a taxa legal em vigor;
5.1.3. Prego Base para o Lote 3 de € 12.400,00 (doze mil e quatrocentos
euros), mais VA a taxa legal em vigor,;
5.2. O prego base é o prego maximo que a entidade adjudicante se dispde a
pagar pela execugdo de todas as prestagtes do presente contrato.
5.3. As propostas de valor superior ao preco base fixado serdo excluidas, por
forca da disposicdo da alinea d) do n.° 2, do Artigo 70.°, do C.C.P.

PRAZO DE PAGAMENTOS
Os pagamentos serdo efectuados a 60 dias, contados da data de apresentacgdo
das facturas.

. RETENGOES SOBRE PAGAMENTOS
Ndo serdo feitas retengbes sobre os pagamentos, sem prejuizo do integral
cumprimento do contrato.

. CESSAOQ DA POSIGAO CONTRATUAL

8.1. O adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos
direitos e obrigagbes decorrentes do contrato sem autorizagédo da entidade
adjudicante.

8.2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, pode o Municipio
solicitar os documentos que lhe permitam aferir da capacidade econémica e
técnica do cessionario.
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Designacdo do procedimento: “POVT - Actualizagao

dos Estudos de viabilidade econémica e financeira -

3;,»““31% ' Confirmagéo do montante de deciséo aplicavel a

MUNICIPIO DE POMBAL operagbes enquadraveis no artigo 55.° do Regulamento

(CE) n.° 1083/2006 (projectos geradores de receitas) -
prestacio de servigos”
Processo n.? 069_AJD_SA_14

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
9.1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou

de forga maior, designhadamente greves ou outros conflitos colectivos de
trabalho, for impedido de cumprir as obrigacdes assumidas no contrato.

9.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior devera comunicar &

justificar tais situagbes & outra parte, bem como informar o prazo previsivel
para restabelecer a situagéo.

10. PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

10.1.

10.2.

Séo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas
ou licengas.

Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na
execugdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero
anterior, o adjudicataric indemniza-o de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar
seja a que titulo for.

11. GARANTIA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

O adjudicatario garantird, sem qualquer encargo para a entidade
adjudicante, os bens fornecidos, pelo prazo indicado na sua proposta.

O prazo de garantia referide no nimero anterior conta-se a partir da data de
aceitagdo dos bens.

Séo excluidos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem
de ma utilizagédo, de uma utilizagdo abusiva ou de negligéncia da entidade
adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, acgédo de
terceiros, de caso fortuito ou de forga maior.

Em caso de anomalia detectada no objecto do fornecimento, o adjudicatario
compromete-se a intervir, sem prejuizo do direito ao pagamento dos
honorarios devidos se a anomalia resultar de facto ndo imputavel ao
adjudicatario.

12. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO BEM OU SERVIGO A FORNECER

12.1.

12.2.

A actualizagio dos EVEF's, devera ser apresentada em conformidade com
as exigéncias técnicas e documentais previstas na comunicagdo via e-mail
e oficio ref.? S 002675 do POVT, cujos documentos constam em anexo:

12.1.1.  Checklist EVF_Anexo CE;
12.1.2. GuidoUAI_2014; e,
12.1.3.  Oficio ref.# S 002675 do POVT.

A prestagdo consubstancia-se na atualizagdo dos estudos referentes as
operacdes abaixo identificadas, por lotes:

12.2.1. Lote 1
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Designagio do procedimento: "POVT - Actualizagio
dos Estudos de viabilidade econdmica e financeira -

__"f"“' i Confirmag&o do montante de decis3o aplicavel a
MUNICIiPIO DE POMBAL operagdes enquadraveis no artigo 55.° do Regulamento
(CE) n.° 1083/2006 (praojectos geradores de receitas) -
prestagéo de servigos”
Processo n.” 069_AJD_SA_14

— POVT-12-0146-FCOES-000115 — Abastecimento de Agua Integrada
a partir da Mata do Urso:

12.2.2. Lote 2
- POVT-12-0146-FCOES-000203 - Construgdce do sistema de
tratamento e drenagem de dguas residuais da freguesia da Guia;

- POVT-12-0146-FCOES-000211 — Construgdo da rede de
saneamento e emissarios de Antdes / Moita do Boi e Carrigo;

12.2.3. Lote 3
- POVT-12-0146-FCOES-000252 - Construgdo da rede de
saneamento, emissarios € ETAR de Pelariga e / Almagreira;

- POVT-12-0146-FCOES-000255 — Remodelagdo / Ampliagéo da
ETAR de Pombal e construgdo do emissario e saneamento das
freguesias a sudeste de Pombal.

12.3. As atualizagdes do estudo a realizar, deverdo ser preenchidos apenas 0s

campos correspondentes a componentes financeiras da_operagéo, |
ficando os demais campos disponiveis para as verificagbes a realizar em i

contexto de auditoria.

12.4. O preenchimento do referido instrumento de trabalho deve ser feito em
moldes finais, sendo aplicavel para efeitos de encerramento, podendo
apenas haver lugar & introdugdo de ajustamentos posteriores ao nivel do .
investimento total, se necessario.

12.5. Para além disto, deve também ser acautelado que a informacéo a remeter:

*  Permita a visualizagdo das formulas de calculo utilizadas, para a
respetiva validagao.

* Inclua o mapa dos pressupostos que estéo na base da andlise financeira.

» Seja acompanhada de memdria descritiva do estudo financeiro realizado ‘;

» Permita identificar a correspondente referéncia documental, para cada um *
dos pressupostos assumidos, devendo esta estar devidamente indexada
para facil consulta e verificagdo.

12.6. A entidade adjudicante compromete-se no ambito da contratagdo em .
referéncia a disponibilizar, por lote a seguinte informagéo:

12.6.1. Lote 1

— POVT-12-0146-FCOES-000115 — Abastecimento de Agua Integrada
a partir da Mata do Urso:

- Fornecer o EVEF subjacente & aprovagéo da candidatura, em

suporte de papel,
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Designacao do procedimento: “POVT - Actualizacdo
dos Estudos de viabilidade econémica e financeira -

: Confirmagao do montante de decisdo aplicavel a

E POMBAL operagdes enquadraveis no artigo 55.° do Regulamento
{CE) n.° 1083/2006 (projectos geradores de receitas) —-
prestacao de servigos”

Processo n.°’ 069_AJD SA 14

- Toda a informacéo fisica e financeira relevante para a actualizacéo
do referido documento.

12.6.2. Lote 2

- POVT-12-0146-FCOES-000203 - Construgdo do sistema de
tratamento e drenagem de aguas residuais da freguesia da Guia;

- POVT-12-0146-FCOES-000211 ~ Construcdo da rede de
saneamento e emissérios de Antdes / Moita do Boi e Carrigo;

Toda a informagéo fisica e financeira relevante para a actualizagéo do
referido documento.

12.6.3. Lote 3

- POVT-12-0146-FCOES-000252 - Construgdo da rede de
saneamento, emissarios e ETAR de Pelariga e / Almagreira;

- POVT-12-0146-FCOES-000255 — Remodelagdo / Ampliagdo da
ETAR de Pombal e construcdo do emissario e saneamento das
freguesias a sudeste de Pombal.

Toda a informac&o fisica e financeira relevante para a actualizagao do
referido documento.
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' #ii. T Vemntngs.
POVT “ it e
111 E['m [1osor [Toeas
PROGRAMA OPER A DIGE
VALORIZAQAO%&D'?;;E:QEI:S Cluman [L—jl DuP Ell cuc
2007-2013
(Isaon [oor [ see

Exmo(a). Sr{ tl
Presidente d

DIPETR 2840012
S 002675 cEilrig Largo do Car
3100-440 Pombal
S/ Ref? Data: Unidade: Auditoria Interna

Atualizacio do Estudo de Viabilidade Financeira e confirmagdo do
montante de Decisdo aplicavel a operagdes enquadrivels no artigo 55°do
Regulamento (CE) n° 1083/2006 (Projetos Geradores de Receitas)
POVT-12-0146-FCOES-000115 Abastecimento de dgua Integradc a partir da Mata do Urso
POVT-12-0146-FCOES-000203  Construgdo do sistema de tratamento e drenagem de 3guas
residuais da Freguesia da Guia

POVT-12-0146-FCOES-000211  Construgio da rede de saneamento e emissdrios de Antdes /
Moita do Bol e do Carrigo

POVT-12-0146-FCOES-000252 Construcéio da Rede de Saneamento, Emissdrios ¢ ETAR de
Pelariga/Almagreira

POVT-12-0146-FCOES-000255 Remodelagdo/Ampliagio ETAR de Pombal e Construgdo do
Emissdrio @ Saneamento nas freguesias a sudeste de Pombal

Assunto:

No ambito das atribuicbes da Autoridade de Gestdo do POVT relativamente & garantia da
conformidade das despesas declaradas com as regras nacionais e comunitarias a luz do
disposto pelo artigo 552 do Regulamento (CE) n? 1083/2006, da Comissdo, de 11 de Julho, foi
definido que, para todas as opera¢@es identificadas enquanto “geradoras de receitas”, e até ao
seu encerramento, deverdo ser confirmadas eventuais alteractes dos pressupostos subjacentes
a analise financeira, no seguimento do que devera ser recalculado o Funding Gap da operacio.

Neste sentido, encontrando-se o Programa em fase de encerramento, e no contexto especifico
das operacdes enquadraveis no artigo 552 do Regulamento (CE) n® 1083/2006, esta prevista a
realizagdo de uma auditoria incidente sobre estas, tendo em vista a reviséo e a confirmagdo do
montante de Decisdo que lhes é aplicavel.

Tendo presente que a atualizaco do Estudo de Viabilidade Financeira (EVF) inicial se traduz
num processo de elevada complexidade, importa a titulo preventivo desencadear, desde ja,
algumas medidas consideradas essenciais ao bom desenvolvimento dos trabalhos de auditoria,
prévios ao encerramento das operagdes, cujos resultados terdo que ser conhecidos até final de

2015.
% g - UNIAO EUROPEIA LIGACOES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
e FEDER Av. Columbano Bordalo Pooheira, 5 to: [+351) 201 545000  wac wwwrpovi.qren.pt
AL FUNDO DE COESAD 1059-019 LISBOA tec 43511211 S4509F  ma' poviBpevigren pt
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PROBRAMA OPERACIDNAL TEMATICO
VALORIZAGAO DO TERRITORIO
2007-2013

Deste modo, foi desenvolvido um instrumento de trabalho especifico, cujo preenchimento deve
ser acautelado no contexto da atualizagdo do EVF iniciai, de modo a garantir a existéncia da
informagdo necessaria no que respeita a identificacdo e fundamentagio dos pressupostos e a
metodologia utilizada, visando instruir ¢ pagamento de saldo daa operagbes em causa.

O referido instrumento de trabalho, assim como o Guido de suporte ac seu preenchimento
serd, nesta data, simultaneamente remetido para o seguinte endereco de e-mail:

presidente@cm-pombal.pt .

Pretende-se, deste modo, garantir a obtencdo de Estudos de Viabilidade Economico-Financeira
devidamente justificados e fundamentados, com base em registos histdricos conhecidos e
demais documentagao de suporte dos pressupostos assumidos no horizonte do projeto.

O preenchimento do referido instrumentc de trabalho deve ser feito em moldes finais, sendo
aplicdvel para efeitos de encerramento, ndo apena ve a i ucdo de
ajustamentos posteriores ao_nivel do investimento total, se necessario.

Para além disto, deve também ser acautelado que a informagdo a remeter:

= Permita i li

o

férmulas de calculo utilizadas, para a respetiva validagao.

= Inclua o mapa dos pressupostos que estdo na base da analise financeira.

= Permita jdentificar a correspondente referéncia documental, para cada um dos
pressupostos assumidos deve estar cabalmente, devendo esta estar devidamente
indexada para facil consulta e verificagéo.

Os elementos agora solicitados deverd r remetido 2 ap dia 20 de De do corrent
ano.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Comissao Diretiva

Lo

Helena Pinheiro de Azevedo

R theia UHIAD EUROPEIA | LIGAGCES PARA C DESENVOLVIMENTO SUSTENTAYEL
STRATEGKO '
m :lEl.lilEU% 0OE GOESED Av. Columbdans Bordalo Pinheiro, & tew [«JSH 211545000 wab wawwpovt.qren pa

== . 109%-¢19 LISBOA tor [FIBY QTN B45099  mad povidpevt.qren.pt
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CHECK-LIST DE VERIFICAGAO DO
ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA

Designacio da aperacio:

Designugiic do bunaficlirio

ESTLDO DE VIABIUDADE FINANCEIRA {EVF) - QuestBes Serais

EVE Opefacho

{ . BefAuditods

Tipo de projeto:

sdentsfic

¢ e de: sector

tnvestimento nova/ continuidada?

O beneficidria tem a gesto direta do
investimento/exploracio?

Caso o beneficidrle ndo sefa a entidade fue explora diretamentz of
investimanto, descrevar o modelo de gestdo de negocio,

(Anexar contrate de cancessdo, e aplicavel.

Data do EVF

Mapa de Investimentos Total

(cf. Anexo1.3)

Andlise Incremental

4 analise incremental £ reaflzada com base no efeito comparativo tando)
lam consideracio uma varidval-chave {peor ex, procura Incremental) ou,|
por outre fado, na comparagio dos cash-flows com ¢ sem investimente?

Foi utilizado o método do Discounted Cash Flow|
{DCF), utilizando o fator de desconte financeirg)
recomendado?

(Pregos constante: Tx. Real 5%; Pracas Correntes: Tx. Nominal}

.Para o cdleulo do DCF, foram excluldas as
amortizaces/depreciagbes, reservas,  juras,
imprevistos, revisio de precos, provisBes e
quaisquer outros itens contabilisticos ndg
— 3rigs?
Qusl o ano de referéncia considerado parg  stificar.
atualizag‘o(DCF]?
ettt Total- Questio Gerals

Qual o ano base considerado para o investimento?

Cuais 05 custos de investimento considerades?

BeEcrIcan por TPOIOEE 08 Tvestmento.

(cf. Anexo 13)

Eaempla: Edificios, Equipamentas; Licangas, Patentes..
(Discriminar ou anexar lsta com diseriminagin do investimento inical o
I . )

As componantes de investimente descritas sdol
consentdneas com o aprovado em sede de|
candidatura?

Na composic8o do investimentc total estdc

inciuldas Revistes de Precos?

Os montantes do investimento considerados|
encontram-se devidamente suportados com base
em historicos, adjudicactes, estimativas...?

Anexar mapas/documentos de suporte.

O Investimento total encontra-se distribuido pelos
anas emn gue efetivamente se prevé o gasto?

Qual 0 método de céleulo utilizado no apuramento
do valor residual?

[Valor atuzi dos fluxos de tesouraria liquidos esperados durante os ancs]
jde vida dmica g dy seriodo da

Foi considerado o valor residual do investimento? (cf. Anexa 1.4}
Métodas:
Amaortizagdo anual do Investimanto; cf. Anexo 1.4.1
cf. Ahexo 5.4.2

anexar mapa cash-flow atualizados relativo aos anos
[que axcedem o periodo te referdncia assumide até
20 momento da extingdo tos atives

venca dos atives no finat do perfodo de referéncia;

cf. Anexc 1.4.3

A analise foi efetuadz a pragos constantes ou a

montantes de jnvestimente  foram
corretaments atuzlizados, tendo por base a data
de referénma ap\lcével e o fator de desconto

ol

.Calcula do Deﬁ::: de Financiamento, efetuado?|
Valor apurado?

{cf. Anaxo V)

Contribulcdo méxima apropriada dos Fundos?

(ct. Anexe IV}
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R e CHECK-LIST DE VERIFICACAO DO
ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA

Cédign da operacio:

Daslgnaciin da aperaglo:

Designagio do beneficiie

RECALCULO DO FUNDING GAP NO AMBITO DA AUDITORIA

S m -

Receitas atualizadas

Custos de explorago atualizados

valor Residual atualizado

Recelta Liquida atualizada

Custo Total de Investiments atualizado
Furiding Gop {valres aBsolutos) T T
Taxa de Funding Gop I . e

CONCLUSOES E RECOMENDACOES

CONCLUSOES RECOMENDACHES

@alwm|uniewn]e

Lisboa, Data (DH/MM/AA)

O TECNICO:

Emprass Respoisdvs|

ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA
OGO 1 - BFEGHALS




CHECK-LIST DE VERIFICACAO RO
ESTUDO DE VIABILIGADE FINANCEIRA.

Thelga du cperagho:
Datigsuaghocn paragie:
Dusignacha do batfdirlo

Anaxc - Fichs de Caracterizagio do Investimento

bt 3t o corematantos o nvatinsma conkidesndas

2 Pressipostosenniderndos.
Qual o periods de vida vill considerade, e anos?

A andlise fol efetuada a precos constantes ou & pregos comentes?

Ataxa de d fi plicad: i a da CE2 Peasos constante: T, Real S5 bragos Correntas: Tx, Naminal)

[+ 9 forsm cometar i tende por base @ data
dlereferéncia aplicivel & o fatar de desconte financeira recomendada?

sl ataxa doinfiagio considerada nas projeg

Qual a taxs de IvA considerada nas profegBes?

ual o ano de refardacl para e

O ano base e o ano da referéncia considerados 3o coincidentes?"?

Foram i base/ano da reforénch gar componentes de
investimento?

IenIRCEN 41 CAMPONCNLE § O b0t

Foi considerado invastimenta de substituigia?

oAty

3, Mpa dé [pvestimento

np Investeranto
1]Pragos Comrentes
2 Frecos Carentes - valores
3| Pregos Constantes
4| Pregos Constantes - valares
2. (G

R ICpitbpnsnte e FweiGimento]
Pregos Correntes

3 Garals | regos Comrentes i
Pragos Constantes
Pregas Constantes - valores tualizados

MRS - etz

‘Obs: compres Companentss I dera . a1 vada

componentc deve s ansinatids, acor dhli, & 3w de refernga conslderada,

4. Célculo do Valor Resdual

1|{componente de

alie Investimento}

14 de
2 [{cx de
x|{ da )
Valor Resldual
Valor Residual - valor actuslizada

#|[Componente de Investimeanta)
f Sraor atidua - vmlar sstnalizaio|

o |

4.2. Mapa e cash-flows 08 anas peric Enci ido até da extingéa dos ativos
{Anexar mapn)
Apuroments do somatirio do RIA para os anos que excedem o perfoda de referéncia

43, Valor de vanda dos sctives no final do perlodo de referénche
{Anexar retatdrio)

5. Idetiicaglo ot detwkas encontrados

ESTUCO DE VIABILIDADE FINANCEIRA
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CHECK-LIST DE VERIFICAGAO DO
ESTUDC DE VIABILIDADE FINANCEIRA

Benefkdirio

Aneno iV do Funding Gay

Operorks
frnestimenta

Investimante Inicial

Recbitas

Investimento Inicial
invastimanto inidal Atualiate
Inwasti Substituledo
invastimanto Sib o At lza
Valor Resldual

lj[wmgio

Investimento Iniclal
z|Investimenta de Substituicsn

|
¥ Custa de nvestimento {142}

5| Custos de Exploragio
&|Valor Residual
t

Recelta Liguida [4-546)

&|Max BE = Funding Gap {3-7)
5| Taxa de Furding Gap (8/3) |

] . | Radierly
fitsoes ntiiere
1|investimenta Inkcial

T 2]investimemo de Substituigae |
3 Custa da Immestimanto £142))

|rRecaTa Hiquiba

AjReceltss de A

3| Custos de Exploraglia
&|valor Residual

7 ReceRa Liquida {4-5+6)

[eunbine Gay i i
&|Max BE = Funding Gap (3-7)

9| Tuxa do Funeing Gap (873 [

2. tentiicagso dos desvios encontradas

ESTUDC DE VIABILIDADE FINANCEIRA
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PROGIGLMA ORERAGIONEL TEMATIOY
YALORIZACAD DO TERRITORIO
AT I3

Estudo de viabilidade financeira de projetos financiados pelo POVT

Guiao para preenchimento

O presente Gufdo visa consolidar os principais aspetos a considerar no contexto do apuramento do défice
de financiamento de projetos de investimento financiados pelo POV, nos termos do disposto no artigo 55° do
Regulamento (CE) n°® 1083/2006, da Comissao, de 11 de Julho.

Neste ambito importa apurar, no quadro da operacionaliza¢@o da operacio objeto de financiamento:

= O custo do investimento total e da despesa total elegivel,

= A estimativa razoavel das receitas geradas durante a fase de execugéo da operacéo.

= A estimativa dos custos incorridos em sede de execugdo da operagio.

» A razoabilidade dos pressupostos econdmico-financeiros que suportam as projecbes feitas.

Com base nestes elementos, tendo em vista a identificagéo da taxa de funding gap aplicavel & operacgéo,
sera posteriormente confirmada a correta aplicagéo do método do défice de financiamento, tendo em conta
os normativos comunitarios e nacionais sobre a matéria’.

Conteudo do EVEF
Para a elaboracio de um EVEF sugerimos a seguinte estrutura:

= Capitulo 1 = Enquadramento Geral e Objetivos do Projeto
= Capitulo 2 —Identificag@o do Projeto

= Capitulo 3 — Anélise de Viabilidade e Opgdes Alternativas
= Capitulo 4 — Analise Financeira

= Capitulo 5 — Conclusées/Calcufo do Funding Gap

»  Anexos

Utilizando como referéncia o investimento ao nivel dos Sistema de Abastecimento de Agua e de
Saneamento de Aguas Residuais, apresentam-se seguidamente algumas orientagcdes relevantes:

Capitulo 1 — Enquadramento Geral do Projeto

= Enquadramento do projeto numa perspetiva abrangente Municipal, regional ou nacional;
= Enquadramento do projeto em termos dos objetivos dos eixos prioritarios do POVT,;

» Referir outros estudos mais abrangentes, ja realizados;

= |dentificar as bases de referéncia e métodos de andlise do estudo.

COCOF 07/0074/09-EN — Revised Guidance Note on Article 55 for ERDF and CF of Councii Regulation (EC} No 1083/2006: Revenue-
Generating Projects. Final version of 30/11/2010;

Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects Structural Funds - European Commission - Directorate General Regional Policy, Final
Report 16/06/2008.

Documento de trabalho n.? 4 - Grientagbes sobre a metodologia para a realizagdo de andlises custo-beneficio - da Comissdo Europeia, de
Agosto de 2006;

Circular n.? 3/2013 - Procedimentos de enquadramento e monitorizacdo dos projetos geradores de receitas - IFDR;

Nota Metodotdgica N© 3 - POVT - Qrientagfes para a elaboragdo da Anélise Custc Beneficio (ACB)

Novas instalacdes do PGVT, & partir do proximo dia 3 de Margo.
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Capitulo 2 — Identificagdo e objetivos do Projeto

= |dentificagio do projeto
= Descricdo e valorizag&o do investimento
= Objetivos do projeto qualitativos e quantitativos

Capitulo 3 — Analise de Viabilidade e Opg¢oes Alternativas

Tendo em conta o diagnostico atual justificar a solugéo técnica de investimento comparada com outras
solugdes alternativas. Como por exemplo investimentos de expans&o em vez de investimentos de
remodelagéo.

Capitulo 4 — Analise Financeira

Identificagio dos pressupostos de carater geral como por exemplo:

= Populagdo residente, flutuante & alojamentos

= Atividade econdmica e projetos de interesse especial
= Capitagbes

= Perdas e afluéncias indevidas

Pressupostos de carater especifico como por exemplo:

= Ewvolugéo da taxa de cobertura de abastecimento de agua
= Evolugéo da taxa de cobertura de saneamento

= Evolugdo da tarifa de agua

= Evolugdo da tarifa de saneamento

= Dimens&o do agregado familiar

= Evoiugio da taxa de capitagio

Nota: Os pressupostos acima identificados enquadram-se no dominio do Ciclo Urbano da Agua, devendo os
mesmos ser adaptados consoante o dominio abrangido pela operacdo em causa. Os pressuposto a utilizar
devem fer uma base histérica com a respetiva projegédo. Referir as fontes de informagéo e comentar as taxas
de crescimento adotadas.

Metodologia de analise

Descrigéo da metodologia seguida perspetivando o impacto do investimento numa dtica de analise
incremental.

Relevam para a analise financeira apenas os dados incrementais, decorrentes da diferenga entre a situagdo
com € sem projeto.

Novas instalactes do POVT, a partir do proximo dia 3 de Marco.
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Tecer considera¢des diversas, tais como:

» Periodo de analise do projeto

= Ano de inicio do projeto

= Anoc em gue o projeto entra em “produgio”
» Base de precos — Pregos constantes

» Taxa de atualizagdo

» Inclus@o ou ndo do IVA ou outros impostos

Investimento a realizar

Detalhe, quantificag@o e calendarizag&o do investimento por rubricas, tais como:

» Gestéo e Fiscalizagao
» Estudos e Projetos

= Construgao civil

= Equipamentos

Notas:

a. Ter atenc&o aos investimentos de substituicdo e valor residual do investimento
a. Justificar a vida Gtil dos investimentos

b. Justificar a entrada dos bens em funcionamento

Fontes de Financiamento

Descrigédo das fontes de financiamento do projeto tais como:
=  Aumentos de capital social /fundos préprios
s Empréstimos bancarios

= Fundos comunitarios

Custos de exploracdo e custos com o pessoal

Neste ponto serdo apresentados os custos de exploragéo fixos e variaveis e 0s custos com o pessoal “antes
do projeta” (2 a 3 anos) e “depois do projeto” projetados no horizonte do projeto.

Relevam para a analise financeira apenas os custos incrementais, decorrentes da diferenga entre a situacéo
com & sem projeto.

Recomenda-se a apresentagéo de um mapa com o Incremento de custos nos dois cendrios “ Sem projeto” e
“Com projeto”, conforme check-iist,

Nofa: A projegdo de custos deve se justificada com o méximo de detalhe e suportada em fontes de

informagdo crediveis; Importa referir que podem e devem existir incrementos negativos ao nivel de custos
que se fraduzem em economias resultantes do investimento realizado

Novas instalacdes do POVT, a partir do préximo dia 3 de Marco.
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Receitas de Exploracio

Neste ponto serdo apresentadas as receitas de exploragéo antes do projeto” (2 a 3 anos) e “depois do
projeto” projetadas no horizonte do projeto.

Relevam para a analise financeira apenas as receitas incrementais, decorrentes da diferenca entre a
situag@o com e sem projeto.

Recomenda-se a apresentagio de um mapa com o Incremento de receitas nos dois cendrios * Sem projeto”
e “Com projeta’, conforme check-fist.

Nota. A projecéo das receitas de exploragdo deve se justificada com o maximo de detalhe e suportada em
fontes de informagéo crediveis. Deve ser quantificado o acréscimo de caudais efou acréscimo de tarifa.

Viabilidade Financeira_ do Projeto

Calculo dos indicadores de desempenho do projeto

o Valor atualizado liquido (VAL)
e Taxa interna de rentabilidade (TIR)
« Défice de Financiamento

Capitulo 5 — Sintese Conclusiva/Calculo do Funding Gap

Numa sintese de uma pagina no maximo duas apresentar as conclusfes da viabilidade economica e
financeira do projeto e apresentar as fontes de financiamento e o calculo do défice de financiamento. Em
alternativa, este ponto também pode constituir um primeiro capitulo designado por Sumario Executivo.

Anexos:
Check-List de andlise
Informagéo de suporte aos pressupostos assumidos - Dados histéricos dos Uitimos 5 anos:

» Evolugio da taxa de cobertura de abastecimento de agua do municipio

s Evolugéo da taxa de cobertura: Saneamento de aguas residuais do municipio
= Evolugéo das tarifas de agua e saneamento

= Caraterizagio demografica do municipio

» Capitacdes adotadas para a populagdo residente (L./hab./dia)

= Evolugao das perdas fotais

= Evolugdo das afluéncias indevidas

. ()

Novas instalactes do POVT, a partir do préximo dia 3 de Marca
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